



Usuário: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO
CPF: 103.036.256-43

Sair do Sistema
24/05/2023 09:34 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 923303/2021

Voltar

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.666.172/0001-64 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.741,49					
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4,50	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.741,49	—	1	RAMO B	4,50	R\$ 2.741,49
2	SUBLEITO E REFORÇO DO SUBLEITO					R\$ 34.820,70					
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	2.496,02	M2	2	SUBLEITO E REFORÇO DO SUBLEITO	R\$ 3.294,75	—	1	RAMO B	2.033,50	R\$ 2.684,22
								2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	228,02	R\$ 300,99
								3	RUA G	136,34	R\$ 179,97
								4	ACESSO RAMO B	98,16	R\$ 129,57
2.2	REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO,	499,20	M3	2	SUBLEITO E REFORÇO DO SUBLEITO	R\$ 10.128,76	—	1	RAMO B	406,70	R\$ 8.251,94
								2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	45,60	R\$ 925,22
								3	RUA G	27,27	R\$ 553,31

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL							4	ACESSO RAMO B	19,63	R\$ 398,29
								1	RAMO B	4.575,38	R\$ 17.432,20
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.616,06	M3XKM	2	SUBLEITO E REFORÇO DO SUBLEITO	R\$ 21.397,19	—	2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	513,05	R\$ 1.954,72
								3	RUA G	306,77	R\$ 1.168,79
								4	ACESSO RAMO B	220,86	R\$ 841,48
3	BASE					R\$ 33.512,77					
								1	RAMO B	406,70	R\$ 4.583,51
3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E CAPEAMENTO)	499,20	M3	3	BASE	R\$ 5.625,98	—	2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	45,60	R\$ 513,91
								3	RUA G	27,27	R\$ 307,33
								4	ACESSO RAMO B	19,63	R\$ 221,23
								1	RAMO B	4.575,38	R\$ 17.432,20
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.616,06	M3XKM	3	BASE	R\$ 21.397,19	—	2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	513,05	R\$ 1.954,72
								3	RUA G	306,77	R\$ 1.168,79
								4	ACESSO RAMO B	220,86	R\$ 841,48
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019							1	RAMO B	406,70	R\$ 5.287,10
3.3		499,20	M3	3	BASE	R\$ 6.489,60	—	2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	45,60	R\$ 592,80
								3	RUA G	27,27	R\$ 354,51
								4	ACESSO RAMO B	19,63	R\$ 255,19
4	SUB BASE					R\$ 33.512,77					
								1	RAMO B	406,70	R\$ 4.583,51
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E CAPEAMENTO)	499,20	M3	4	SUB BASE	R\$ 5.625,98	—	2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	45,60	R\$ 513,91
								3	RUA G	27,27	R\$ 307,33
								4	ACESSO RAMO B	19,63	R\$ 221,23
								1	RAMO B	4.575,38	R\$ 17.432,20
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.616,06	M3XKM	4	SUB BASE	R\$ 21.397,19	—	2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	513,05	R\$ 1.954,72
								3	RUA G	306,77	R\$ 1.168,79
								4	ACESSO RAMO B	220,86	R\$ 841,48
4.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO,	499,20	M3	4	SUB BASE	R\$ 6.489,60	—	1	RAMO B	406,70	R\$ 5.287,10
								2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	45,60	R\$ 592,80

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
5	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 IMPRIMAÇÃO					R\$ 11.789,85		3	RUA G	27,27	R\$ 354,51
								4	ACESSO RAMO B	19,63	R\$ 255,19
	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)							1	RAMO B	1.796,97	R\$ 8.948,91
5.1	2.206,41 M2 5 IMPRIMAÇÃO					R\$ 10.987,92	—	2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	204,85	R\$ 1.020,15
								3	RUA G	118,53	R\$ 590,28
								4	ACESSO RAMO B	86,06	R\$ 428,58
								1	RAMO B	64,69	R\$ 119,03
5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	79,43	TXKM	5	IMPRIMAÇÃO	R\$ 146,15	—	2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	7,37	R\$ 13,56
								3	RUA G	4,27	R\$ 7,86
								4	ACESSO RAMO B	3,10	R\$ 5,70
								1	RAMO B	741,79	R\$ 534,09
5.3	TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	910,81	TXKM	5	IMPRIMAÇÃO	R\$ 655,78	—	2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	84,56	R\$ 60,88
								3	RUA G	48,93	R\$ 35,23
								4	ACESSO RAMO B	35,53	R\$ 25,58
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 280.596,62					
								1	RAMO B	1.824,87	R\$ 6.387,04
6.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	2.234,31	M2	6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 7.820,10	—	2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	204,85	R\$ 716,98
								3	RUA G	118,53	R\$ 414,86
								4	ACESSO RAMO B	86,06	R\$ 301,21
								1	RAMO B	91,71	R\$ 212.699,33
6.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	112,18	M3	6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 260.174,58	—	2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	10,24	R\$ 23.749,22
								3	RUA G	5,93	R\$ 13.753,21
								4	ACESSO RAMO B	4,30	R\$ 9.972,82
								1	RAMO B	91,71	R\$ 995,05
6.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	112,18	M3	6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.217,15	—	2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	10,24	R\$ 111,10
								3	RUA G	5,93	R\$ 64,34
								4	ACESSO RAMO B	4,30	R\$ 46,66
6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA	3.365,43	M3XKM	6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 10.129,94	—	1	RAMO B	2.751,26	R\$ 8.281,29

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
	URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	307,28	R\$ 924,91
								3	RUA G	177,80	R\$ 535,18
								4	ACESSO RAMO B	129,09	R\$ 388,56
6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.054,50	M3XKM	6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.254,85	—	1	RAMO B	862,06	R\$ 1.025,85
								2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	96,28	R\$ 114,57
								3	RUA G	55,71	R\$ 66,29
								4	ACESSO RAMO B	40,45	R\$ 48,14
7	GUIA E SARJETA					R\$ 44.139,34					
7.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	646,92	M	7	GUIA E SARJETA	R\$ 44.139,34	—	1	RAMO B	527,06	R\$ 35.961,30
								2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	52,15	R\$ 3.558,19
								3	RUA G	39,79	R\$ 2.714,87
								4	ACESSO RAMO B	27,92	R\$ 1.904,98
8	SAÍDA D'ÁGUA					R\$ 2.696,45					
8.1	GUIA E SARJETA DUPLA, PARA SAÍDA DE ÁGUAS PLUVIAIS	19,76	M	8	SAÍDA D'ÁGUA	R\$ 2.696,45	—	1	RAMO B	19,76	R\$ 2.696,45
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 1.873,78					
9.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	62,19	M2	9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 1.873,78	—	1	RAMO B	11,31	R\$ 340,77
								2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	14,88	R\$ 448,33
								3	RUA G	10,48	R\$ 315,76
								4	ACESSO RAMO B	12,00	R\$ 361,56
								5	RUA DONA CHIQUINHA	13,52	R\$ 407,36
10	SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 4.229,24					
10.1	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	2,95	M2	10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 1.912,40	—	1	RAMO B	0,59	R\$ 382,48
								2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	0,59	R\$ 382,48
								3	RUA G	0,59	R\$ 382,48
								4	ACESSO RAMO B	0,59	R\$ 382,48
								6	RUA JOAQUIM MARQUES PADILHA	0,59	R\$ 382,48
10.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO	0,39	M2	10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 273,89	—	1	RAMO B	0,39	R\$ 273,89

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	III DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE										
10.3	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	0,75	M2	10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 505,65	—	1	RAMO B	0,75	R\$ 505,65
10.4	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	4,00	UN	10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 804,16	—	1	RAMO B	2,00	R\$ 402,08
								2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	2,00	R\$ 402,08
10.5	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	6,00	M	10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 733,14	—	1	RAMO B	6,00	R\$ 733,14
11	CALÇADAS					R\$ 38.619,34					
11.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	30,93	M3	11	CALÇADAS	R\$ 30.283,88	—	1	RAMO B	20,35	R\$ 19.924,89
								2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	3,44	R\$ 3.368,14
								3	RUA G	2,52	R\$ 2.467,36
								4	ACESSO RAMO B	3,13	R\$ 3.064,61
								5	RUA DONA CHIQUELHA	1,06	R\$ 1.037,86
								6	RUA JOAQUIM MARQUES PADILHA	0,43	R\$ 421,02
11.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	39,40	M	11	CALÇADAS	R\$ 8.335,46	—	2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	9,00	R\$ 1.904,04
								3	RUA G	9,00	R\$ 1.904,04
								4	ACESSO RAMO B	7,90	R\$ 1.671,32
								5	RUA DONA CHIQUELHA	9,00	R\$ 1.904,04
								6	RUA JOAQUIM MARQUES PADILHA	4,50	R\$ 952,02