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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 57.150,85 56.371,22

1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,50 ÁREA DA PLACA 2,00 x 1,25m
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,50 

1.2. DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA - .

1.2.1. DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO M2 23,24 
COMPRIMENTO DE GUIAS E 
SARJETAS A DEMOLIR X 
LARGURA (0,45M) .

DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE 
TERRA

1.2.2.
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 
2,00M PROFUNDIDADE

M3 63,82 
VOLUME INDICADO EM 
PROJETO .

DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE 
TERRA

1.2.3.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM

M3XKM 239,33 
(VOLUME DE ESCAVAÇÃO + 
EMPOLAMENTO 25%) * 3KM 
(DMT) .

DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE 
TERRA

1.2.4. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 2.596,53 
ÁREA DAS RUAS INCLUINDO 
SARJETAS E GUIAS .

DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE 
TERRA

595,95 595,95 

1.3. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.1.

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 350,77 
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO 
EXCLUINDO SARJETA E GUIA X 
ESPESURA 15 CM

.

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 80,62 80,62 

1.3.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM

M3XKM 49.695,03 
(VOLUME DA BASE + 
EMPOLAMENTO 25%) X 17KM 
(DMT) .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 11.421,66 11.421,66 

1.3.3.
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 2.338,59 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL  
EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 537,49 537,49 

1.3.4.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 140,32 

CONSUMO 0,0012TON/M² X ÁREA 
DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X 50KM (DMT) .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 32,25 32,25 

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - .

1.4.1.
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 2.338,59 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS .

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 537,49 537,49 

1.4.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 46,77 

CONSUMO 0,0004TON/M² X ÁREA 
DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X 50KM (DMT) .

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 10,75 10,75 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA RUAS 01, 02, 03 E 04

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RESIDENCIAL SERRA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 57.150,85 56.371,22

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA RUAS 01, 02, 03 E 04

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RESIDENCIAL SERRA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 93,55 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X ESPESSURA 4CM

.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 21,50 21,50 

1.4.4.
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

M3XKM 4.677,18 VOLUME DE CBUQ X 50KM (DMT)
.
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 1.074,98 1.074,98 

1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL - .

1.5.1.
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 
MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 
0,45M

M 590,93 
COMPRIMENTO DAS GUIAS 
EXTRUSADAS C/ SARJETA 
CONFORME PROJETO .

DRENAGEM SUPERFICIAL 134,82 134,82 

1.6. SINALIZAÇÃO - .

1.6.1.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 2,36 ÁREA DAS PLACAS R-1

.

SINALIZAÇÃO 0,59 0,59 

1.6.2.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,00 ÁREA DAS PLACAS A-45

.

SINALIZAÇÃO 0,25 0,25 

1.6.3.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UN    8,00 
QUANTIDADE DE PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO DE RUA .

SINALIZAÇÃO 2,00 2,00 

1.6.4.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M     12,00 

QTDE DE POSTES EXCLUSIVOS 
PARA PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO DE RUA X 3,00M 
(ALTURA) .

SINALIZAÇÃO 3,00 3,00 

1.6.5.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 57,60 
ÁREA DE PINTURA DAS FAIXAS 
DE PEDESTRES E LREs

.
SINALIZAÇÃO 14,40 14,40 

1.6.6.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U 8,00 
QUANTIDADE DE RAMPAS 
CONFORME PROJETO

.
SINALIZAÇÃO 2,00 2,00 

1.7. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - .

1.7.1. OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 2.448,77 
VALOR DA OBRA SEM A 
MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO/100 .

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 567,93 560,18 

.
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. TOTAL POR FRENTE (R$): 57.150,85 56.371,22

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA RUAS 01, 02, 03 E 04

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RESIDENCIAL SERRA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local Responsável Técnico

Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
segunda-feira, 13 de julho de 2020 CREA/CAU: MG-225.379/D
Data ART/RRT: 6138185
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,50 

1.2. DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA - 

1.2.1. DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO M2 23,24 

1.2.2.
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 
2,00M PROFUNDIDADE

M3 63,82 

1.2.3.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM

M3XKM 239,33 

1.2.4. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 2.596,53 

1.3. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - 

1.3.1.

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 350,77 

1.3.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM

M3XKM 49.695,03 

1.3.3.
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 2.338,59 

1.3.4.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 140,32 

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 

1.4.1.
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 2.338,59 

1.4.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 46,77 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA

RESIDENCIAL SERRA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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56.371,22 56.371,22 20.155,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23,24 

63,82 

239,33 

595,95 595,95 212,73 

80,62 80,62 28,29 

11.421,66 11.421,66 4.008,39 

537,49 537,49 188,63 

32,25 32,25 11,32 

537,49 537,49 188,63 

10,75 10,75 3,77 

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUAS 01, 02, 03 E 04
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA

RESIDENCIAL SERRA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 93,55 

1.4.4.
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

M3XKM 4.677,18 

1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL - 

1.5.1.
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 
MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 
0,45M

M 590,93 

1.6. SINALIZAÇÃO - 

1.6.1.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 2,36 

1.6.2.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,00 

1.6.3.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UN    8,00 

1.6.4.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M     12,00 

1.6.5.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 57,60 

1.6.6.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U 8,00 

1.7. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 

1.7.1. OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 2.448,77 
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56.371,22 56.371,22 20.155,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUAS 01, 02, 03 E 04

21,50 21,50 7,55 

1.074,98 1.074,98 377,26 

134,82 134,82 51,65 

0,59 0,59 

0,25 0,25 

2,00 2,00 

3,00 3,00 

14,40 14,40 

2,00 2,00 

560,18 560,18 200,30 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA

RESIDENCIAL SERRA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local

segunda-feira, 13 de julho de 2020
Data
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3 4 5 6 7 8 9 10
56.371,22 56.371,22 20.155,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUAS 01, 02, 03 E 04

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
CREA/CAU: MG-225.379/D
ART/RRT: 6138185
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