
MUNICÍPIO / UF DATA BASE BDI 1 BDI 2 BDI 3

 SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG 07-23 (DES.) 26,49% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

68.728,27 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - - BDI 1 - 68.728,27 

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.808,41 

1.1.0.1. SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

un 1,00             1.429,69 BDI 1 1.808,41 1.808,41 

1.2. SINAPI SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - -                        -   BDI 1 - 16.062,89 

1.2.1. SINAPI CORTE E ATERRO - - BDI 1 - 6.687,14 

1.2.1.1. SETOP RO-40148
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 

categoria, com caminhão. Distância média de transporte  <= 200 m
m3 3,43                    6,12 BDI 1 7,74 26,55 

1.2.1.2. SETOP RO-40159
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 

categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.501 a 3.000 m
m3 263,90                  12,00 BDI 1 15,18 4.006,00 

1.2.1.3. SINAPI 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 267,33                    7,85 BDI 1 9,93 2.654,59 

1.2.2. SINAPI SUB-LEITO, BASE E SUB BASE - - BDI 1 - 9.375,75 

1.2.2.1. SETOP RO-41081 Regularização do sub-leito (proctor normal) m2 540,00                    1,14 BDI 1 1,44 777,60 

1.2.2.2. SETOP RO-43113

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 

(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, 

umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do 

material)

m3 81,00                  21,15 BDI 1 26,75 2.166,75 

1.2.2.3. SETOP RO-43112

Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 

(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, 

umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do 

material)

m3 81,00                  21,15 BDI 1 26,75 2.166,75 

1.2.2.4. SETOP RO-41338
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de 

transporte de 10,10 a 15,00 km
M3xKM 2.369,25                    1,42 BDI 1 1,80 4.264,65 

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - - BDI 1 - 40.376,47 

1.3.0.1. SETOP RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 420,00                    3,79 BDI 1 4,79 2.011,80 

1.3.0.2. SETOP RO-41376
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 

50,10 km
TxKM 195,55                    0,72 BDI 1 0,91 177,95 

1.3.0.3. SETOP RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 420,00                    2,02 BDI 1 2,56 1.075,20 

1.3.0.4. SETOP RO-41376
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 

50,10 km
TxKM 81,48                    0,72 BDI 1 0,91 74,15 

ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO, TRECHO INTERCALADO DA PT7

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OUTROS

PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO, TRECHO 

INTERCALADO DA PT7

OBRA/EMPREENDIMENTO
ESTRADA VICINAL BIGUATINGA/ALTO DA SERRA QUE LIGA A RODOVIA SÃO P. 

DA UNIÃO/GUAXUPÉ

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

BELO HORIZONTE

LOCALIDADE SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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68.728,27 ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO, TRECHO INTERCALADO DA PT7

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OUTROS

PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO, TRECHO 

INTERCALADO DA PT7

OBRA/EMPREENDIMENTO
ESTRADA VICINAL BIGUATINGA/ALTO DA SERRA QUE LIGA A RODOVIA SÃO P. 

DA UNIÃO/GUAXUPÉ

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

BELO HORIZONTE

LOCALIDADE SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.3.0.5. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 16,80             1.680,30 BDI 1 2.125,41 35.706,89 

1.3.0.6. SETOP RO-14036
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 

transporte de 30,10 a 40,00 km (volume compactado)
m3*km 566,16                    1,86 BDI 1 2,35 1.330,48 

1.4. SINAPI DRENAGEM - -                        -   BDI 1 - 8.404,80 

1.4.0.1. SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 120,00                  55,37 BDI 1 70,04 8.404,80 

1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 2.075,70 

1.5.0.1. SETOP RO-41230
Tacha refletiva tipo SHTRP, com catadióptrico nas duas faces (Execução, 

incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
U 30,00                  30,29 BDI 1 38,31 1.149,30 

1.5.0.2. SETOP RO-41237

Linhas de resina acrilica de  0,6mm  de espessura e Largura  = 0,10m 

(Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os 

materiais)

m 240,00                    3,05 BDI 1 3,86 926,40 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO

CREA/CAU: MG-238.615/D

Data ART/RRT: MG20232316115

terça-feira, 22 de agosto de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

FORAM UTILIZADAS COMO DATA BASE SETOP 04/2023, SINAPI 07/2023.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
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