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1. REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DA  E. M. DOM HUGO BRESSANE - .

1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - .

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    2,50 

PLACA DE OBRA COM 

DIMENSÕES 2,00M X 1,25M
.

(SERVIÇOS PRELIMINARES) 2,50 

1.1.0.2.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO 

SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 4,00 QUANTIDADE DE MESES

.

(SERVIÇOS PRELIMINARES) 4,00 

1.2. (DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) - .

1.2.0.1.
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 

ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m2 75,73 LARGURA X COMPRIMENTO

.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 75,73 

1.2.0.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m3 3,98 

COMPRIMENTO X ALTURA X 

ESPESSURA .
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 3,98 

1.2.0.3.
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m2 184,50 ÁREA AFERIDA NO CAD

.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 184,50 

1.2.0.4.
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 131,28 COMPRIMENTO

.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 131,28 

1.2.0.5. REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO m2 20,07 LARGURA X ALTURA
.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 20,07 

1.2.0.6.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 192,89 LARGURA X COMPRIMENTO

.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 192,89 

1.2.0.7.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 192,89 LARGURA X COMPRIMENTO

.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 192,89 

1.2.0.8.
REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m 16,70 COMPRIMENTO

.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 16,70 

1.2.0.9.
REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m 115,00 COMPRIMENTO

.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 115,00 

1.2.0.10.
DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m2 10,20 LARGURA X ALTURA

.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 10,20 

1.2.0.11. REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE U 14,00 QUANTIDADE . (DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 14,00 

1.3. (RELOCAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA) - .

1.3.0.1.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 10,00 COMPRIMENTO

.

(RELOCAÇÃO DO RESERVATÓRIO 

DE ÁGUA)
10,00 
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1.3.0.2.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 10,00 COMPRIMENTO

.

(RELOCAÇÃO DO RESERVATÓRIO 

DE ÁGUA)
10,00 

1.3.0.3.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 10,00 COMPRIMENTO

.

(RELOCAÇÃO DO RESERVATÓRIO 

DE ÁGUA)
10,00 

1.4. (FUNDAÇÕES) - .

1.4.0.1. PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM m 21,00 
QUANTIDADE DE ESTACAS X 

PROFUNDIDADE .
(FUNDAÇÕES) 21,00 

1.4.0.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,33 

COMPRIMENTO X LARGURA  X 

ALTURA .
(FUNDAÇÕES) 1,33 

1.4.0.3.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 2,35 
VOLUME DE CONCRETO PARA 

VIGAS BALDRAME + ESTACAS
.

(FUNDAÇÕES) 2,35 

1.4.0.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 38,05 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL .
(FUNDAÇÕES) 38,05 

1.4.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 142,65 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL .
(FUNDAÇÕES) 142,65 

1.4.0.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 7,36 

COMPRIMENTO X LARGURA DA 

SUPERFÍCIE DA VIGA 

BALDRAME .

(FUNDAÇÕES) 7,36 

1.5. (ESTRUTURAS) - .

1.5.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 27,24 

QUANTIDADE X COMPRIMENTO 

DA FORMA (EXCLUSIVE ÁREA 

DE CONTATO COM PAREDES) X 

ALTURA DO PILAR X LADOS .

(ESTRUTURAS) 27,24 

1.5.0.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 34,00 

PERÍMETRO DE FORMA 

(EXCLUSIVE ÁREA DE CONTATO 

COM PAREDES) X QUANTIDADE 

X ALTURA DA VIGA X LADOS
.

(ESTRUTURAS) 34,00 

1.5.0.3.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 5,62 

VOLUME DE CONCRETO DOS 

PILARES E VIGAS DE 

AMARRAÇÃO .

(ESTRUTURAS) 5,62 

1.5.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 79,72 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(ESTRUTURAS) 79,72 

1.5.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 279,75 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(ESTRUTURAS) 279,75 
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1.5.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 5,78 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(ESTRUTURAS) 5,78 

1.5.0.7.
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, 

SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M
m2 52,90 ÁREA 

.
(ESTRUTURAS) 52,90 

1.5.0.8.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 19 X 19 X 19 CM, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO, AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM

M 37,65 COMPRIMENTO

.

(ESTRUTURAS) 37,65 

1.5.0.9.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 2,35 COMPRIMENTO

.
(ESTRUTURAS) 2,35 

1.6. (ALVENARIAS) - .

1.6.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 47,21 

COMPRIMENTO X ALTURA 

DESCONTADOS VIGAS E 

PILARES .

(ALVENARIAS) 47,21 

1.6.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,18 

COMPRIMENTO X ALTURA 

DESCONTADOS VIGAS E 

PILARES .

(ALVENARIAS) 1,18 

1.7. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - .

1.7.0.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 2,10 COMPRIMENTO

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 2,10 

1.7.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,80 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 18,80 

1.7.0.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 QUANTIDADE

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1,00 

1.7.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 51,80 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 51,80 

1.7.0.5.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 QUANTIDADE

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1,00 

1.7.0.6.

LUMINÁRIA LED SLIM 9W 6500K - BRANCO FRIO, 30 CM, FLUXO 

LUMINOSO 700Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 3,00 QUANTIDADE

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 3,00 

1.7.0.7.

LUMINÁRIA LED SLIM 18W 6500K - BRANCO FRIO, 50 CM, FLUXO 

LUMINOSO 1400Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 5,00 QUANTIDADE

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 5,00 

1.7.0.8.

LUMINÁRIA LED SLIM 36W 6500K - BRANCO FRIO, 100 CM, FLUXO 

LUMINOSO 2800Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 9,00 QUANTIDADE

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 9,00 
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1.7.0.9.

LUMINÁRIA TUBULAR LED SOBREPOR COMPLETA 75W BRANCO FRIO, 

240 CM, FLUXO LUMINOSO 6400Lm, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 2,00 QUANTIDADE

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 2,00 

1.7.0.10.

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 16,00 QUANTIDADE

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 16,00 

1.7.0.11.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 16,00 QUANTIDADE

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 16,00 

1.7.0.12.
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 3"X3", TIPO REDONDA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA
un 19,00 QUANTIDADE

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 19,00 

1.7.0.13.

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5,00 QUANTIDADE

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 5,00 

1.8. (COBERTURA) - .

1.8.0.1.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 240,13 ÁREA

.

(COBERTURA) 240,13 

1.8.0.2.

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO 

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 240,13 ÁREA

.

(COBERTURA) 240,13 

1.9. (INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS) - .

1.9.0.1.
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, 

DIÂMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO
m 41,00 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
41,00 

1.9.0.2.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 63,00 COMPRIMENTO X QUANTIDADE

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
63,00 

1.9.0.3.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 9,00 COMPRIMENTO X QUANTIDADE

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
9,00 

1.9.0.4.
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M     8,00 COMPRIMENTO X QUANTIDADE

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
8,00 

1.9.0.5.
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 47,80 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
47,80 
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1.9.0.6.
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 2,35 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
2,35 

1.9.0.7.

RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), 

COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

m 53,65 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
53,65 

1.9.0.8.

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-

24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

m 137,55 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
137,55 

1.9.0.9.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 

MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM 

GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA 

REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 2,35 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
2,35 

1.9.0.10. GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM un 1,00 QUANTIDADE
.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
1,00 

1.10. (ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO) - .

1.10.1. (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) - .

1.10.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 134,41 COMPRIMENTO X ALTURA

.

(ARGAMASSAS PARA 

REVESTIMENTO)
134,41 

1.10.1.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 134,41 COMPRIMENTO X ALTURA

.

(ARGAMASSAS PARA 

REVESTIMENTO)
134,41 

1.10.2. (MUROS) - .

1.10.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 75,88 COMPRIMENTO X ALTURA

.

(ARGAMASSAS PARA 

REVESTIMENTO)
75,88 

1.10.2.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 75,88 COMPRIMENTO X ALTURA

.

(ARGAMASSAS PARA 

REVESTIMENTO)
75,88 

1.11. (PISOS) - .

1.11.0.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,70 
LARGURA X COMPRIMENTO X 

ESPESSURA
.

(PISOS) 1,70 
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1.11.0.2.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 25MM
m2 190,61 ÁREA AFERIDA NO CAD

.
(PISOS) 190,61 

1.11.0.3.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 50MM
m2 45,93 ÁREA AFERIDA NO CAD

.
(PISOS) 45,93 

1.11.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 230,43 ÁREA AFERIDA NO CAD

.

(PISOS) 230,43 

1.11.0.5.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
M 135,03 COMPRIMENTO

.
(PISOS) 135,03 

1.12. (ESQUADRIAS) - .

1.12.0.1. PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m2 5,17 LARGURA X ALTURA . (ESQUADRIAS) 5,17 

1.12.0.2.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO 

RETANGULAR NA HORIZONTAL, PARA FECHAMENTO DE VÃO
m2 14,40 

LARGURA X ALTURA X 

QUANTIDADE .
(ESQUADRIAS) 14,40 

1.12.0.3.

PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA 

GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO VENEZIANA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA 

ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE FECHADURA E 

ROLDANAS

U 1,00 QUANTIDADE

.

(ESQUADRIAS) 1,00 

1.12.0.4.

PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO 

RETANGULAR NA HORIZONTAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO 

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, INCLUSIVE FECHADURA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 1,00 QUANTIDADE

.

(ESQUADRIAS) 1,00 

1.12.0.5.

PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM 

PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A 

BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA

m2 1,68 LARGURA X ALTURA

.

(ESQUADRIAS) 1,68 

1.12.0.6.

FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, 

INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA 

MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA 

MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS 

(3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA 

METÁLICA

un 1,00 QUANTIDADE

.

(ESQUADRIAS) 1,00 

1.13. (PINTURAS) - .

1.13.1. (PAREDES INTERNAS) - .

1.13.1.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 486,86 

COMPRIMENTO X ALTURA - 

VÃOS .
(PINTURAS) 486,86 
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1.13.1.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 486,86 

COMPRIMENTO X ALTURA - 

VÃOS .
(PINTURAS) 486,86 

1.13.2. (PAREDES EXTERNAS) - .

1.13.2.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 263,33 

COMPRIMENTO X ALTURA - 

VÃOS .
(PINTURAS) 263,33 

1.13.2.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 263,33 

COMPRIMENTO X ALTURA - 

VÃOS .
(PINTURAS) 263,33 

1.13.3. (TETOS) - .

1.13.3.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 230,43 ÁREA AFERIDA NO CAD

.
(PINTURAS) 230,43 

1.13.3.2.
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 230,43 ÁREA AFERIDA NO CAD

.
(PINTURAS) 230,43 

1.13.4. (MUROS) - .

1.13.4.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 165,43 COMPRIMENTO X ALTURA

.
(PINTURAS) 165,43 

1.13.4.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 165,43 COMPRIMENTO X ALTURA

.
(PINTURAS) 165,43 

1.13.5. (PISOS) - .

1.13.5.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 105,89 LARGURA X COMPRIMENTO

.
(PINTURAS) 105,89 

1.13.5.2.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 14,90 COMPRIMENTO

.
(PINTURAS) 14,90 

1.13.6. (METAIS) - .

1.13.6.1.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m2 122,49 

(LARGURA X ALTURA X 

QUANTIDADE) X 2 LADOS .
(PINTURAS) 122,49 

1.14. (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - .

1.14.0.1.
NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM 

ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    3,00 QUANTIDADE

.
(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 3,00 

1.14.0.2.

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO 

DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE 

AÇO INOX D = 1 1/2"

m 2,65 COMPRIMENTO

.

(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 2,65 

1.14.0.3. PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 2,00 QUANTIDADE CONFORME PPCIP
.
(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 2,00 

1.14.0.4.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    30,00 QUANTIDADE CONFORME PPCIP

.

(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 30,00 

1.14.0.5.
PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO 

INCÊNDIO)
U 2,00 QUANTIDADE CONFORME PPCIP

.
(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 2,00 
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1.14.0.6.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,00 QUANTIDADE CONFORME PPCIP

.

(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 1,00 

1.14.0.7. REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO M2 0,50 ÁREA . (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 0,50 

1.15. (SERVIÇOS FINAIS) - .

1.15.0.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 304,37 ÁREA TRABALHADA . (SERVIÇOS FINAIS) 304,37 
.

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo

segunda-feira, 24 de outubro de 2022 CREA/CAU: MG-238.615/D

Data ART/RRT: MG20221581911

8 / 16



Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DA  E. M. DOM HUGO BRESSANE - 

1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - 

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    2,50 

1.1.0.2.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO 

SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 4,00 

1.2. (DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) - 

1.2.0.1.
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 

ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m2 75,73 

1.2.0.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m3 3,98 

1.2.0.3.
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m2 184,50 

1.2.0.4.
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 131,28 

1.2.0.5. REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO m2 20,07 

1.2.0.6.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 192,89 

1.2.0.7.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 192,89 

1.2.0.8.
REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m 16,70 

1.2.0.9.
REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m 115,00 

1.2.0.10.
DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m2 10,20 

1.2.0.11. REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE U 14,00 

1.3. (RELOCAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA) - 

1.3.0.1.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 10,00 

VELÓRIO MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - VELÓRIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Avenida Tadeu Beatriz de Siqueira, 275, centro
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1.3.0.2.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 10,00 

1.3.0.3.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 10,00 

1.4. (FUNDAÇÕES) - 

1.4.0.1. PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM m 21,00 

1.4.0.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,33 

1.4.0.3.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 2,35 

1.4.0.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 38,05 

1.4.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 142,65 

1.4.0.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 7,36 

1.5. (ESTRUTURAS) - 

1.5.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 27,24 

1.5.0.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 34,00 

1.5.0.3.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 5,62 

1.5.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 79,72 

1.5.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 279,75 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Avenida Tadeu Beatriz de Siqueira, 275, centro
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1.5.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 5,78 

1.5.0.7.
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, 

SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M
m2 52,90 

1.5.0.8.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 19 X 19 X 19 CM, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO, AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM

M 37,65 

1.5.0.9.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 2,35 

1.6. (ALVENARIAS) - 

1.6.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 47,21 

1.6.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,18 

1.7. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - 

1.7.0.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 2,10 

1.7.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,80 

1.7.0.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 

1.7.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 51,80 

1.7.0.5.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 

1.7.0.6.

LUMINÁRIA LED SLIM 9W 6500K - BRANCO FRIO, 30 CM, FLUXO 

LUMINOSO 700Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 3,00 

1.7.0.7.

LUMINÁRIA LED SLIM 18W 6500K - BRANCO FRIO, 50 CM, FLUXO 

LUMINOSO 1400Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 5,00 

1.7.0.8.

LUMINÁRIA LED SLIM 36W 6500K - BRANCO FRIO, 100 CM, FLUXO 

LUMINOSO 2800Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 9,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Avenida Tadeu Beatriz de Siqueira, 275, centro
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1.7.0.9.

LUMINÁRIA TUBULAR LED SOBREPOR COMPLETA 75W BRANCO FRIO, 

240 CM, FLUXO LUMINOSO 6400Lm, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 2,00 

1.7.0.10.

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 16,00 

1.7.0.11.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 16,00 

1.7.0.12.
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 3"X3", TIPO REDONDA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA
un 19,00 

1.7.0.13.

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5,00 

1.8. (COBERTURA) - 

1.8.0.1.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 240,13 

1.8.0.2.

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO 

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 240,13 

1.9. (INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS) - 

1.9.0.1.
RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, 

DIÂMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO
m 41,00 

1.9.0.2.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 63,00 

1.9.0.3.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 9,00 

1.9.0.4.
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M     8,00 

1.9.0.5.
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 47,80 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Avenida Tadeu Beatriz de Siqueira, 275, centro
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1.9.0.6.
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 2,35 

1.9.0.7.

RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), 

COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

m 53,65 

1.9.0.8.

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-

24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

m 137,55 

1.9.0.9.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 

MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM 

GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA 

REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 2,35 

1.9.0.10. GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM un 1,00 

1.10. (ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO) - 

1.10.1. (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) - 

1.10.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 134,41 

1.10.1.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 134,41 

1.10.2. (MUROS) - 

1.10.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 75,88 

1.10.2.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 75,88 

1.11. (PISOS) - 

1.11.0.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,70 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Avenida Tadeu Beatriz de Siqueira, 275, centro
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1.11.0.2.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 25MM
m2 190,61 

1.11.0.3.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 50MM
m2 45,93 

1.11.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 230,43 

1.11.0.5.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
M 135,03 

1.12. (ESQUADRIAS) - 

1.12.0.1. PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m2 5,17 

1.12.0.2.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO 

RETANGULAR NA HORIZONTAL, PARA FECHAMENTO DE VÃO
m2 14,40 

1.12.0.3.

PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA 

GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO VENEZIANA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA 

ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE FECHADURA E 

ROLDANAS

U 1,00 

1.12.0.4.

PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO 

RETANGULAR NA HORIZONTAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO 

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, INCLUSIVE FECHADURA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 1,00 

1.12.0.5.

PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM 

PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A 

BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA

m2 1,68 

1.12.0.6.

FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, 

INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA 

MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA 

MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS 

(3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA 

METÁLICA

un 1,00 

1.13. (PINTURAS) - 

1.13.1. (PAREDES INTERNAS) - 

1.13.1.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 486,86 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Avenida Tadeu Beatriz de Siqueira, 275, centro
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1.13.1.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 486,86 

1.13.2. (PAREDES EXTERNAS) - 

1.13.2.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 263,33 

1.13.2.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 263,33 

1.13.3. (TETOS) - 

1.13.3.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 230,43 

1.13.3.2.
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 230,43 

1.13.4. (MUROS) - 

1.13.4.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 165,43 

1.13.4.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 165,43 

1.13.5. (PISOS) - 

1.13.5.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 105,89 

1.13.5.2.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 14,90 

1.13.6. (METAIS) - 

1.13.6.1.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m2 122,49 

1.14. (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - 

1.14.0.1.
NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM 

ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    3,00 

1.14.0.2.

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO 

DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE 

AÇO INOX D = 1 1/2"

m 2,65 

1.14.0.3. PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 2,00 

1.14.0.4.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    30,00 

1.14.0.5.
PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO 

INCÊNDIO)
U 2,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Avenida Tadeu Beatriz de Siqueira, 275, centro
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1.14.0.6.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,00 

1.14.0.7. REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO M2 0,50 

1.15. (SERVIÇOS FINAIS) - 

1.15.0.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 304,37 

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

segunda-feira, 24 de outubro de 2022

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Avenida Tadeu Beatriz de Siqueira, 275, centro
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