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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 80.112,95 2.978,07

1. FECHAMENTOS, FERRAGENS E PINTURAS - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 0,72 
PLACA DE OBRA COM 
DIMENSÕES 0,60X1,20M .

SERVIÇOS PRELIMINARES 0,72 

1.1.2.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M3 0,10 
ÁREA DA SEÇÃO TRANSVERSAL 
X ALTURA DO PILAR

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 0,10 

1.2. FUNDAÇÕES - .

1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 6,22 

VOLUME DE CONCRETO MAGRO 
+ VOLUME DE CONCRETO DAS 
VIGAS BALDRAME, CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

.

FUNDAÇÕES 6,22 

1.2.2.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

M3 1,04 
VOLUME COMFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

.
FUNDAÇÕES 1,04 

1.2.3.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 5,18 
VOLUME CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

FUNDAÇÕES 5,18 

1.2.4. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 6,22 

VOLUME DE CONCRETO MAGRO 
+ VOLUME DE CONCRETO DAS 
VIGAS BALDRAME, CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

.

FUNDAÇÕES 6,22 

1.2.5.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 84,00 
QUANTIDADE DE ESTACAS 
BROCAS X PROFUNDIDADE

.
FUNDAÇÕES 84,00 

1.2.6.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016

KG 39,46 
QUANTIDADE DE AÇO PARA 
ESTACAS BROCA, CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL .

FUNDAÇÕES 39,46 

1.2.7.
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 
DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

KG 175,85 
QUANTIDADE DE AÇO PARA 
ESTACAS BROCA, CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL .

FUNDAÇÕES 175,85 

1.2.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 67,30 
QUANTIDADE DE AÇO PARA 
VIGAS BALDRAME, CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

.

FUNDAÇÕES 67,30 

1.2.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 163,53 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL .

FUNDAÇÕES 163,53 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
FECHAMENTOS, FERRAGENS E REPAROS - PRAÇA POLIESPORTIVA RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 239, CENTRO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

PRAÇA POLIESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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1.2.10.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 20,70 
COMPRIMENTO DAS VIGAS 
BALDRAME X LARGURA .

FUNDAÇÕES 20,70 

1.3. ESTRUTURAS E ALVENARIAS - .

1.3.1.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 3,06 
VOLUME DE CONCRETO PARA 
PILARES, CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

ESTRUTURAS E ALVENARIAS 3,06 

1.3.2.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 3,06 
VOLUME DE CONCRETO PARA 
PILARES, CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

ESTRUTURAS E ALVENARIAS 3,06 

1.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 85,81 
QUANTIDADE DE AÇO PARA 
PILARES, CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

.

ESTRUTURAS E ALVENARIAS 85,81 

1.3.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 156,61 
QUANTIDADE DE AÇO PARA 
PILARES, CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

.

ESTRUTURAS E ALVENARIAS 156,61 

1.3.5.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 34,37 
QUANTIDADE DE FORMAS PARA 
PILARES, CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL

.

ESTRUTURAS E ALVENARIAS 34,37 

1.3.6.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 207,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL .

ESTRUTURAS E ALVENARIAS 207,00 

1.3.7.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 205,90 
(COMPRIMENTO X ALTURA) - 
ÁREA DE PILARES - ÁREA DE 
CINTAS DE AMARRAÇÃO

.

ESTRUTURAS E ALVENARIAS 205,90 

1.4. REVESTIMENTOS - .

1.4.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 12,71 
COMPRIMENTO DO MURO NA 
RUA FCO. SALES DE OLIVEIRA X 
ALTURA (0,20m) .

REVESTIMENTOS 12,71 

1.4.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 223,22 
PERIMETRO DOS LADOS DOS 
MUROS X ALTURA

.

REVESTIMENTOS 223,22 

1.4.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 223,22 
PERÍMETRO DOS LADOS DO 
MURO X ALTURA

.

REVESTIMENTOS 223,22 
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1.4.4.
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO

M2 41,60 
PERÍMETRO DAS SALIÊNCIAS 
DOS PILARES X ALTURA

.
REVESTIMENTOS 41,60 

1.5. PISOS - .

1.5.1.
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM 0,10 

(VOLUME ESCAVADO DAS VIGAS 
BALDRAME - VOLUME DE 
ATERRO DA CALÇADA) X DMT 
(35M) .

PISOS 0,10 

1.5.2. ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M3 3,49 
ÁREA DA SEÇÃO TRANSVERSAL 
X COMPRIMENTO

.
PISOS 3,49 

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 4,95 
COMPRIMENTO DO PASSEIO X 
LARGURA (1,50M) X ESPESSURA 
(0,05M) .

PISOS 4,95 

1.5.4.
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 
25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2 5,25 
COMPRIMENTO (1,25m) X 
LARGURA (0,25m) .

PISOS 5,25 

1.6. INSTALAÇOES ELÉTRICAS - .

1.6.1.
REMOÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

UN 3,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO .

INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.6.2.
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 2,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO .

INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.6.3.
INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR, EXCLUSIVE 
POSTE, LUMINÁRIA E CABOS

UN 1,00 
INSTALAÇÃO DE POSTE 
PROXIMO AO CAMPO DE AREIA 
(REAPROVEITAMENTO) .

INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.6.4.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 
DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA

U 4,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

.
INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.6.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 50,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO .

INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.6.6.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 131,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

.
INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.6.7.
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO

M 3,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

.
INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.6.8.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

.
INSTALAÇOES ELÉTRICAS
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1.6.9.
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 
MM (3/4")

U 19,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO .

INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.6.10.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 964,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

.
INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.6.11. TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN    8,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO .

INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.6.12. CONJUNTO TAMPA E 1 TOMADA 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE 3/4" CJ 11,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO .

INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.6.13.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO .

INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.6.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO .

INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.6.15.
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 
A, TIPO AC

UN    1,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO .

INSTALAÇOES ELÉTRICAS

1.7. LUMINÁRIAS - .

1.7.1.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 38,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO .

LUMINÁRIAS

1.7.2.

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 
DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA 
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADAS

UN 8,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

.

LUMINÁRIAS

1.7.3.

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 
DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA 
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADAS

UN 3,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

.

LUMINÁRIAS

1.7.4.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 2,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO .

LUMINÁRIAS

1.7.5.

LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR COM LUZ BRANCA, 
BIVOLT,  POTÊNCIA 130W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 15600LM, GRAU 
DE PROTEÇÃO IP-67 , VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM DPS 
INTEGRADO E CARCAÇA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A 
PÓ

UN 8,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

.

LUMINÁRIAS

1.7.6.

LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR COM LUZ BRANCA, 
BIVOLT,  POTÊNCIA 100W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 12000LM, GRAU 
DE PROTEÇÃO IP-67 , VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM DPS 
INTEGRADO E CARCAÇA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A 
PÓ

UN 9,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

.

LUMINÁRIAS
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1.7.7.

LUMINÁRIA LED TIPO PUBLICA COM LUZ BRANCA, BIVOLT,  POTÊNCIA 
115W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 16.817LM, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 
, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM DPS INTEGRADO E CARCAÇA 
EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

UN 8,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

.

LUMINÁRIAS

1.7.8.

LUMINÁRIA LED TIPO PÚBLICA COM LUZ BRANCA, BIVOLT,  POTÊNCIA 
50W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 7.260LM, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 , 
VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM DPS INTEGRADO E CARCAÇA 
EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

UN 4,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

.

LUMINÁRIAS

1.7.9.
SUPORTE ANGULAR EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
A QUENTE EM POLIESTER, PARA 01 LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA D=51MM  E 
INSTALAÇÃO EM TOPO DE POSTE D=60MM

UN 4,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

.
LUMINÁRIAS

1.7.10.
SUPORTE ANGULAR EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
A QUENTE EM POLIESTER, PARA 02 LUMINÁRIAS TIPO PÚBLICA D=51MM 
E INSTALAÇÃO EM TOPO DE POSTE D=73MM

UN 4,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

.
LUMINÁRIAS

1.8. ESQUADRIAS - .

1.8.1.
REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
E EMPILHAMENTO

M2 2,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ARQUITETÔNICO .

ESQUADRIAS

1.8.2.
PORTA DE FERRO PADRÃO 70X210 CM, EM CHAPA TIPO LAMBRI, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BATENTE E FECHADURA

UN 2,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ARQUITETÔNICO .

ESQUADRIAS

1.8.3.
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, COM 
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL 
CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ    3,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ARQUITETÔNICO

.
ESQUADRIAS

1.8.4. VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 2,06 
ÁREA DOS VIDROS 
DANIFICADOS/ FALTANTES .

ESQUADRIAS

1.9. APARELHOS SANITÁRIOS - .

1.9.1.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 2,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ARQUITETÔNICO .

APARELHOS SANITÁRIOS

1.9.2.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 2,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ARQUITETÔNICO

.
APARELHOS SANITÁRIOS

1.9.3. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    2,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ARQUITETÔNICO .

APARELHOS SANITÁRIOS

1.10. CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS - .

1.10.1.
GUARDA-CORPO OU GRADIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2  , TRAVESSAS DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS 

M² 238,68 
COMPRIMENTO X ALTURA, 
CONFORME PROJETO .

CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS 142,20 2,92 

1.10.2.
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D= 1 1/2" - FIXADO 
EM ALVENARIA

M 222,79 
COMPRIMENTO CONFORME 
PROJETO .

CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS 16,64 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 80.112,95 2.978,07

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
FECHAMENTOS, FERRAGENS E REPAROS - PRAÇA POLIESPORTIVA RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 239, CENTRO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

PRAÇA POLIESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.10.3.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 74,60 

COMPRIMENTO CONFORME 
PROJETO (2 LADOS NAS 
ESCADAS CENTRAIS DAS 
ARQUIBANCADAS) .

CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

1.11. PINTURA - .

1.11.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 223,22 
PERÍMETRO DOS LADOS DO 
MURO X ALTURA .

PINTURA 223,22 

1.11.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 223,22 
PERÍMETRO DOS LADOS DO 
MURO X ALTURA .

PINTURA 223,22 

1.11.3. PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES 2 DEMÃO M 616,07 
COMPRIMENTO DOS 
CORRIMÃOS + ALTURA X 
QUANTIDADE DE POSTES .

PINTURA 142,20 19,56 

1.11.4.
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

M2 238,68 
ÁREA DOS GUARDA-CORPOS E 
GRADIS .

PINTURA 142,20 2,92 

1.11.5.
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) 
DEMÃOS

M2 807,50 ÁREA DA QUADRA COBERTA
.
PINTURA

1.11.6.
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, 
DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

M 565,45 
COMPRIMENTO DAS LINHAS DE 
DEMARCAÇÃO DA QUADRA .

PINTURA

1.11.7.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO 
TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

M 80,00 ALTURA DOS POSTES X QTDE
.
PINTURA

1.11.8.
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M

MXMES 19,00 
ALTURA DO MAIOR POSTE  X 1 
MÊS .

PINTURA

1.12. SERVIÇOS FINAIS - .
1.12.1. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 191,54 ÁREA DO JARDIM SUPERIOR . SERVIÇOS FINAIS 191,54 

1.12.2.
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE 
REDE E PINTURA

U 4,00 

QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ARQUITETÔNICO, 
PARA A QUADRA COBERTA E 
CAMPO GRAMADO .

SERVIÇOS FINAIS

1.12.3. TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO U 2,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ARQUITETÔNICO, 
PARA A QUADRA COBERTA .

SERVIÇOS FINAIS

1.12.4. BEBEDOURO MF-F PINTADO U 3,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ARQUITETÔNICO .

SERVIÇOS FINAIS 1,00 
.
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 80.112,95 2.978,07

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
FECHAMENTOS, FERRAGENS E REPAROS - PRAÇA POLIESPORTIVA RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 239, CENTRO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
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SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local Responsável Técnico

Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
segunda-feira, 2 de março de 2020 CREA/CAU: MG-225.379/D
Data ART/RRT: 5901946

7 / 14



Item Descrição Unidade Quantidade

1. FECHAMENTOS, FERRAGENS E PINTURAS - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 0,72 

1.1.2.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M3 0,10 

1.2. FUNDAÇÕES - 

1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 6,22 

1.2.2.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

M3 1,04 

1.2.3.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 5,18 

1.2.4. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 6,22 

1.2.5.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 84,00 

1.2.6.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016

KG 39,46 

1.2.7.
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 
DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

KG 175,85 

1.2.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 67,30 

1.2.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 163,53 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
FECHAMENTOS, FERRAGENS E REPAROS - PRAÇA POLIESPORTIVA

PRAÇA POLIESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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3 4 5 6 7 8 9 10
7.071,18 1.024,47 15.846,62 51.720,59 12.234,92 12.433,85 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 239, CENTRO
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
FECHAMENTOS, FERRAGENS E REPAROS - PRAÇA POLIESPORTIVA

PRAÇA POLIESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.2.10.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 20,70 

1.3. ESTRUTURAS E ALVENARIAS - 

1.3.1.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 3,06 

1.3.2.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 3,06 

1.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 85,81 

1.3.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 156,61 

1.3.5.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 34,37 

1.3.6.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 207,00 

1.3.7.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 205,90 

1.4. REVESTIMENTOS - 

1.4.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 12,71 

1.4.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 223,22 

1.4.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 223,22 
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3 4 5 6 7 8 9 10
7.071,18 1.024,47 15.846,62 51.720,59 12.234,92 12.433,85 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 239, CENTRO
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
FECHAMENTOS, FERRAGENS E REPAROS - PRAÇA POLIESPORTIVA

PRAÇA POLIESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.4.
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO

M2 41,60 

1.5. PISOS - 

1.5.1.
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM 0,10 

1.5.2. ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M3 3,49 

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 4,95 

1.5.4.
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 
25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2 5,25 

1.6. INSTALAÇOES ELÉTRICAS - 

1.6.1.
REMOÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

UN 3,00 

1.6.2.
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 2,00 

1.6.3.
INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR, EXCLUSIVE 
POSTE, LUMINÁRIA E CABOS

UN 1,00 

1.6.4.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 
DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA

U 4,00 

1.6.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 50,00 

1.6.6.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 131,00 

1.6.7.
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO

M 3,00 

1.6.8.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 
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3 4 5 6 7 8 9 10
7.071,18 1.024,47 15.846,62 51.720,59 12.234,92 12.433,85 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 239, CENTRO
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
FECHAMENTOS, FERRAGENS E REPAROS - PRAÇA POLIESPORTIVA

PRAÇA POLIESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.6.9.
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 
MM (3/4")

U 19,00 

1.6.10.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 964,00 

1.6.11. TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN    8,00 

1.6.12. CONJUNTO TAMPA E 1 TOMADA 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE 3/4" CJ 11,00 

1.6.13.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 

1.6.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 

1.6.15.
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 
A, TIPO AC

UN    1,00 

1.7. LUMINÁRIAS - 

1.7.1.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 38,00 

1.7.2.

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 
DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA 
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADAS

UN 8,00 

1.7.3.

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 
DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA 
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADAS

UN 3,00 

1.7.4.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 2,00 

1.7.5.

LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR COM LUZ BRANCA, 
BIVOLT,  POTÊNCIA 130W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 15600LM, GRAU 
DE PROTEÇÃO IP-67 , VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM DPS 
INTEGRADO E CARCAÇA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A 
PÓ

UN 8,00 

1.7.6.

LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR COM LUZ BRANCA, 
BIVOLT,  POTÊNCIA 100W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 12000LM, GRAU 
DE PROTEÇÃO IP-67 , VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM DPS 
INTEGRADO E CARCAÇA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A 
PÓ

UN 9,00 
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RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 239, CENTRO
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
FECHAMENTOS, FERRAGENS E REPAROS - PRAÇA POLIESPORTIVA

PRAÇA POLIESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.7.7.

LUMINÁRIA LED TIPO PUBLICA COM LUZ BRANCA, BIVOLT,  POTÊNCIA 
115W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 16.817LM, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 
, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM DPS INTEGRADO E CARCAÇA 
EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

UN 8,00 

1.7.8.

LUMINÁRIA LED TIPO PÚBLICA COM LUZ BRANCA, BIVOLT,  POTÊNCIA 
50W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 7.260LM, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66 , 
VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM DPS INTEGRADO E CARCAÇA 
EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

UN 4,00 

1.7.9.
SUPORTE ANGULAR EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
A QUENTE EM POLIESTER, PARA 01 LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA D=51MM  E 
INSTALAÇÃO EM TOPO DE POSTE D=60MM

UN 4,00 

1.7.10.
SUPORTE ANGULAR EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
A QUENTE EM POLIESTER, PARA 02 LUMINÁRIAS TIPO PÚBLICA D=51MM 
E INSTALAÇÃO EM TOPO DE POSTE D=73MM

UN 4,00 

1.8. ESQUADRIAS - 

1.8.1.
REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
E EMPILHAMENTO

M2 2,00 

1.8.2.
PORTA DE FERRO PADRÃO 70X210 CM, EM CHAPA TIPO LAMBRI, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BATENTE E FECHADURA

UN 2,00 

1.8.3.
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, COM 
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL 
CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ    3,00 

1.8.4. VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 2,06 

1.9. APARELHOS SANITÁRIOS - 

1.9.1.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 2,00 

1.9.2.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 2,00 

1.9.3. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    2,00 

1.10. CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS - 

1.10.1.
GUARDA-CORPO OU GRADIL DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2  , TRAVESSAS DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS 

M² 238,68 

1.10.2.
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D= 1 1/2" - FIXADO 
EM ALVENARIA

M 222,79 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
FECHAMENTOS, FERRAGENS E REPAROS - PRAÇA POLIESPORTIVA

PRAÇA POLIESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.10.3.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 74,60 

1.11. PINTURA - 

1.11.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 223,22 

1.11.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 223,22 

1.11.3. PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES 2 DEMÃO M 616,07 

1.11.4.
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

M2 238,68 

1.11.5.
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) 
DEMÃOS

M2 807,50 

1.11.6.
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, 
DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

M 565,45 

1.11.7.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO 
TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

M 80,00 

1.11.8.
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M

MXMES 19,00 

1.12. SERVIÇOS FINAIS - 
1.12.1. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 191,54 

1.12.2.
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE 
REDE E PINTURA

U 4,00 

1.12.3. TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO U 2,00 

1.12.4. BEBEDOURO MF-F PINTADO U 3,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
FECHAMENTOS, FERRAGENS E REPAROS - PRAÇA POLIESPORTIVA

PRAÇA POLIESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local

segunda-feira, 2 de março de 2020
Data
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ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 239, CENTRO

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
CREA/CAU: MG-225.379/D
ART/RRT: 5901946
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