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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO 
OBRA: Construção de Praça Pública – Bairro Cariocas 
LOCAL: Av. Prefeito José Silvério, Bairro Cariocas, São Pedro da União – MG 
 
ÁREAS: 

ÁREA DO TERRENO: 2.028,85 m² 
ÁREA DA PRAÇA: 1.028,00 m² 
ÁREA LIVRE: 1.000,85m² 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO 

Instalação de placa de obra de dimensões 2,00m x 1,25m. Instalação na área frontal. 

1.1.2 SETOP ED-49429 PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C1 
DEMANDA ATÉ 15 KVA, BIFÁSICO 

Instalação de padrão conforme indicado no projeto elétrico. 

1.1.3 SINAPI 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M- 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

Locação dos canteiros da praça. 

1.1.4 SINAPI 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

Execução de depósito com dimensões de 2,20m x 2,20m. 

2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

1.2.1 SINAPI 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 
BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 

Escavação de valas para vigas baldrame do quiosque. 

1.2.0.2. SINAPI 96258 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

Fabricação de fôrmas para pilares do quiosque. 

1.2.3 SINAPI 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 
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Concreto magro lançado no fundo das vigas baldrame do quiosque. 

1.2.4 SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Concreto usado nas estacas broca, vigas baldrame e pilares do quiosque. 

1.2.5 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 
CONCRETO EM FUNDACOES 

Lançamento de concreto magro para lastro e concreto fck = 25Mpa. 

1.2.6 SINAPI 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

1.2.7 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

Montagem das armaduras para construção das fundações e estruturas do quiosque. 

1.2.8 SINAPI 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Lançamento de concreto nos pilares do quiosque. 

1.2.9 SINAPI 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

Montagem das armaduras para construção das estruturas do quiosque. 

1.2.10 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

Impermeabilização da parte superior das vigas baldrame do quiosque. 

3. ALVENARIAS 

1.3.1 SINAPI 87481 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

Construção das muretas do quiosque. 

4. CAIXAS E ELETRODUTOS 

1.4.1 SINAPI 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 
63 (2”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

1.4.2 SETOP ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 
ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") - APLICAÇÃO EM 
ALVENARIA 

1.4.3 SINAPI 90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015 
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Instalação de eletrodutos para passagem dos cabos. Os eletrodutos flexíveis PEAD serão 
instalados no solo e os eletrodutos flexíveis de PVC serão instalados na alvenaria do quiosque. 

1.4.4 SETOP ED-49169 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA 
DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 
X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA 

Construção de caixa próximo ao quiosque. Localização indicada no projeto elétrico. 

1.4.5 SETOP ED-49168 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA 
DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 
X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA 

Construção de caixas próxima aos postes. Localização indicada no projeto elétrico. 

5. COBERTURA 

1.5.1 SINAPI 92571 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

1.5.2 SINAPI 94198 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE 
ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

1.5.3 SINAPI 94220 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE 
CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Montagem do telhado do quiosque. 

6. ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO 

REVESTIMENTO INTERNO – MURETAS 

1.6.1.1 SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

1.6.1.2 SINAPI 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Revestimento aplicado nas muretas do quiosque. 

REVESTIMENTO EXTERNO – MURETAS 

1.6.2.1 SINAPI 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

1.6.2.2 SINAPI 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
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PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

Revestimento aplicado nas muretas e pilares do quiosque. 

7. PISOS  

1.7.1 SETOP ED-50437 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO 
POR 30 DIAS 

Plantio de grama nos canteiros conforme projeto arquitetônico. 

1.7.2 COMPOSIÇÃO 004 INSTALAÇÃO DE PEDRA SÃO TOMÉ COM 
REJUNTE DE GRAMA ESMERALDA  

Instalação nos locais indicados no projeto arquitetônico. 

1.7.3 SINAPI 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

Instalação de piso intertravado nas áreas de circulação entre canteiros. 

1.7.4 SINAPI 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

1.7.5 SINAPI 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

Execução de guia nas bordas dos canteiros e no passeio público voltado para a Rua Sebastião 
Barulho, conforme indicação no projeto arquitetônico. 

1.7.6 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016 

1.7.7 SETOP ED-50566 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM 

Execução de passeio com espessura de 5 cm e contrapiso, conforme indicado no projeto 
arquitetônico. 

8. ARBORIZAÇÃO 

1.8.1 SINAPI 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018 

Plantação de árvores nos locais indicados em projeto. 

9. PINTURAS 

MURETAS 

1.9.1.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

1.9.1.2 SETOP ED-50451 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

Aplicação de fundo selador e pintura nas muretas e pilares do quiosque. 
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METAIS 

1.9.2.1 SETOP ED-50497 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 
FUNDO ANTICORROSIVO 

Aplicação de tinta esmalte na estrutura metálica do telhado do quiosque. 

10. CABEAMENTO, MÓDULOS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS 

1.10.1 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

1.10.2 SINAPI 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

Instalação de cabos para execução das instalações elétricas conforme projeto elétrico. 

1.10.3 SINAPI-I 39796 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, 
EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES 
NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN 

1.10.4 SETOP ED-50982 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO 
LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO 

Instalação de quadro e grade para proteção do quadro de distribuição conforme projeto 
elétrico. 

1.10.5 SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

Disjuntor de 20 A usado nos circuitos 1 e 2. 

1.10.6 SINAPI 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

Disjuntor de 40 A usado na entrada principal. 

1.10.7 SINAPI-I 39446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 
MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC 

Dispositivo de proteção instalado no quadro de distribuição. 

1.10.8 COTAÇÃO 01 LUMINÁRIA LED TIPO PÚBLICA, BIVOLT, 
POTÊNCIA 58W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 
9.096 LÚMENS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, VIDA 
ÚTIL MÍNIMA DE 90.000 HORAS, COM TOMADA 7 
PINOS, EXCLUSIVE RELÉ, GARANTIA DE 5 ANOS. 

1.10.9 SINAPI 83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1.10.0.10. SINAPI 97589 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

1.10.11 COTAÇÃO 02 POSTE TELECÔNICO CURVO SIMPLES DE 
ENGASTAR, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, COR PRETA, 
DIÂMETRO DA BASE 89MM, ALTURA DA BASE 2 
METROS, DIÂMETRO DO TUBO SUPERIOR 64MM, 
ALTURA DO TUBO SUPERIOR 2 METROS, COMP. 
ENGASTE 500MM, ALTURA TOTAL 4 METROS, 
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LARGURA 1 METRO, INCLUSIVE TRANSPORTE. 

1.10.12 COTAÇÃO 03 POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO DE 
ENGASTAR, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, COR PRETA, 
DIÂMETRO DA BASE 89MM, ALTURA DA BASE 2 
METROS, DIÂMETRO DO TUBO SUPERIOR 64MM, 
ALTURA DO TUBO SUPERIOR 2 METROS, COMP. 
ENGASTE 500MM, ALTURA TOTAL 4 METROS, 
LARGURA 2 METROS, INCLUSIVE TRANSPORTE. 

1.10.13 COMPOSIÇÃO 001 INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO TELECÔNICO 
CURVO 

Instalação de postes com luminárias e lâmpada no quiosque, conforme projeto elétrico. 

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.11.1 COMPOSIÇÃO 003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 
DE MESA REDONDA C/ 0,90 M TABULEIRO DE 
JOGO DE DAMAS PISO CERÂMICA  E 04 
BANQUETAS EM CONCRETO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE 

Instalação de conjunto de mesa e banquetas, locação indicada no projeto. 

1.11.2 COMPOSIÇÃO 002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE 
PRAÇA 1,50 M C/ ENCOSTO EM CONCRETO, 
INCLUSIVE TRANSPORTE 

Instalação de banco de concreto. 

12. SERVIÇOS FINAIS 

1.12.1 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019 

Limpeza final. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1 – Ficarão a cargo da prefeitura: 

 O fornecimento e transporte de material para aterros, onde for necessário; 
 A remoção e transporte dos entulhos da obra. 

 

São Pedro da União-MG, 03 de abril de 2020 

 

_________________________________ 

Custódio Ribeiro Garcia 

Prefeito Municipal 

_________________________________ 

Gabriel Luiz Marques Filho 
Engenheiro Civil 

CREA MG-225.379/D 
ART 5979897  

 


