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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 12.505,96 36.225,06

1. ESTREITAMENTO DE DIVERSOS CANTEIROS - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,50 ÁREA DA PLACA DE OBRA
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,50 

1.2. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - .

1.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.562,82 
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO 
INCLUINDO GUIAS .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 112,31 350,66 

1.2.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 468,85 
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO, 
INCLUINDO GUIAS X 15CM X 2 
(BASE E SUB BASE)

.

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 33,69 105,20 

1.2.3.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E 
CAPEAMENTO)

M3 468,85 VOLUME DE BASE + SUB BASE
.
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 33,69 105,20 

1.2.4.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

M3XKM 5.860,58 
(VOLUME DA BASE + SUB BASE 
+ 25% DE EMPOLAMENTO ) X 
DISTÂNCIA ATÉ A JAZIDA= 10KM

.

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 421,16 1.314,98 

1.2.5. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 1.473,20 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL, 
EXCLUINDO GUIAS .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 102,77 323,30 

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

1.3.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 1.473,20 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL, 
EXCLUINDO GUIAS .

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 102,77 323,30 

1.3.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 72,38 

ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL, 
EXCLUINDO GUIAS X 
ESPESSURA (4CM PARA RUA 
SÃO JOSÉ E 5CM PARA DEMAIS)

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 5,14 16,17 

1.3.3.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 72,38 VOLUME DE PAVIMENTO
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 5,14 16,17 

1.3.4.
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

M3XKM 2.316,14 VOLUME DE PAVIMENTO X 32KM
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 164,43 517,28 

1.4. GUIAS E GRAMA - .

1.4.1.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 142,51 
COMPRIMENTO CONFORME 
PROJETO .

GUIAS E GRAMA 4,05 4,70 

1.4.2.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 542,18 
COMPRIMENTO CONFORME 
PROJETO .

GUIAS E GRAMA 69,78 206,18 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
ESTREITAMENTO DE CAINTEIROS - DIVERSOS LOCAIS AV. TADEU BEATRIZ DE SIQUEIRA / AV. VER. JOSÉ RUBENS DA COSTA / R. 

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

DIVERSOS LOCAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 12.505,96 36.225,06

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
ESTREITAMENTO DE CAINTEIROS - DIVERSOS LOCAIS AV. TADEU BEATRIZ DE SIQUEIRA / AV. VER. JOSÉ RUBENS DA COSTA / R. 

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

DIVERSOS LOCAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.3.
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA 
GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO)

M2 640,03 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO

.
GUIAS E GRAMA 36,86 131,67 

1.5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

1.5.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 23,70 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO .

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

1.5.2.
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS)

U 8,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO

.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

1.5.3.
TACHÃO REFLETIVO  TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS 
FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

U 28,00 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO

.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

.

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local Responsável Técnico

Nome: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO
quarta-feira, 26 de maio de 2021 CREA/CAU: 238.615/D
Data ART/RRT: MG20210286442
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. ESTREITAMENTO DE DIVERSOS CANTEIROS - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,50 

1.2. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - 

1.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.562,82 

1.2.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 468,85 

1.2.3.
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E 
CAPEAMENTO)

M3 468,85 

1.2.4.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

M3XKM 5.860,58 

1.2.5. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 1.473,20 

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 

1.3.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 1.473,20 

1.3.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 72,38 

1.3.3.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 72,38 

1.3.4.
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

M3XKM 2.316,14 

1.4. GUIAS E GRAMA - 

1.4.1.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 142,51 

1.4.2.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 542,18 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
ESTREITAMENTO DE CAINTEIROS - DIVERSOS LOCAIS

DIVERSOS LOCAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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28.926,06 18.678,00 13.101,93 25.077,94 23.622,28 0,00 0,00 0,00

279,53 176,83 139,32 258,19 245,98 

83,86 53,05 41,80 77,46 73,79 

83,86 53,05 41,80 77,46 73,79 

1.048,24 663,11 522,45 968,21 922,43 

258,29 162,01 128,07 252,78 245,98 

258,29 162,01 128,07 252,78 245,98 

12,91 8,10 5,12 12,64 12,30 

12,91 8,10 5,12 12,64 12,30 

413,26 259,22 163,93 404,45 393,57 

5,56 6,44 75,14 42,04 4,58 

158,26 107,96 

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
AV. TADEU BEATRIZ DE SIQUEIRA / AV. VER. JOSÉ RUBENS DA COSTA / R. SÃO JOSÉ
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
ESTREITAMENTO DE CAINTEIROS - DIVERSOS LOCAIS

DIVERSOS LOCAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.3.
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA 
GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO)

M2 640,03 

1.5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

1.5.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 23,70 

1.5.2.
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS)

U 8,00 

1.5.3.
TACHÃO REFLETIVO  TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS 
FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

U 28,00 

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local

quarta-feira, 26 de maio de 2021
Data
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3 4 5 6 7 8 9 10
28.926,06 18.678,00 13.101,93 25.077,94 23.622,28 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
AV. TADEU BEATRIZ DE SIQUEIRA / AV. VER. JOSÉ RUBENS DA COSTA / R. SÃO JOSÉ

121,52 99,09 115,68 135,21 

23,70 

8,00 

28,00 

Responsável Técnico
Nome: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO
CREA/CAU: 238.615/D
ART/RRT: MG20210286442
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