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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: ESTREITAMENTO DE AVENIDA/RUA 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO 
ENDEREÇO: Av. Tadeu Beatriz de Siqueira e Outros. 
MUNICÍPIO: São Pedro da União – MG 
 

ÁREAS E DIMENSÕES: 

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO: 1.473,20 m² 
COMPRIMENTO TOTAL DE GUIAS:  684,69 m  
ÁREA DE PINTURA RETROREFLETIVA:  23,70 m²  
ÁREA DE REVESTIEMNTO VEGETAL: 524,35 m² 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

Aquisição e instalação da placa da obra 2,00m x 1,25m (largura x altura).  

 

2. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

1.2.1. SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019 

Regularização e compactação de subleito das vias nas áreas a serem pavimentadas e atender 
ao Ensaio Proctor Normal. 

 

1.2.2. SINAPI 96388 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 
COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 

Execução e compactação da base e sub base para as áreas a serem pavimentadas. 

 

1.2.3. SETOP RO-41087 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 
JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E 
CAPEAMENTO) 

Escavação de materiais para execução da base e sub base. 
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1.2.4. SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Transporte dos materiais da base e sub base, do local de escavação até os locais para execução. 

 

1.2.5. SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 
DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 

Imprimação da base da pavimentação com ADP CM-30, nas áreas que receberão pavimentação 
asfáltica. 

 

 

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

1.3.1. SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 

Pintura de ligação com emulsão asfáltica tipo RR-1C nas áreas que receberão pavimentação 
asfáltica. 

 

1.3.2. SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 

Execução de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) com máquina vibroacabadora, 
compactado com rolos lisos e de pneus, com espessura média em toda a área do leito carroçável 
conforme projeto. 

 

1.3.3. SINAPI 100986 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Carga de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). 

 

1.3.4. SETOP RO-14036 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO) 

Transporte do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), da Usina até os locais de 
execução. 
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4. GUIAS E GRAMA 

 

1.4.1. SINAPI 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

1.4.2. SINAPI 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE 
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

Execução de guias conforme indicado em projeto. 

 

1.4.3. SETOP RO-
41402 

REVESTIMENTO VEGETAL COM 
GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO, 
UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA 
GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO) 

Revestimento nas partes internas dos canteiros, exceto Canteiro E. 

5. HORIZONTAL 

 

1.5.1. SINAPI 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO 

Execução de sinalização horizontal com: Linhas de divisão de fluxos opostos (LFO) na cor 
amarela e linhas de canalização (LCA) também nas cores amarela, todas com largura de 10 cm; 
Zebrado de área de pavimento não utilizável (ZPA) na cor amarela, com largura de 0,30m e 
espaçamento entre linhas de 1,10m, conforme especificações do projeto. 

 

1.5.2. SETOP RO-
41230 

TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM 
CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS) 

Tachas a serem instaladas entre as linhas de divisão de fluxo. 

1.5.3. SETOP RO-
41228 

TACHÃO REFLETIVO  TIPO SHTRG, 
COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS 
FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS) 

Tachões a serem instalados no zebrado. 
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OBSERVAÇÕES: 

1 – Juntamente a última medição, a empresa deverá apresentar o Laudo Técnico de Controle 
Tecnológico com os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços da obra, 
conforme exigências normativas do DNIT; 

2 – A sinalização deverá ser executada conforme os MANUAIS DE SINALIZAÇÃO DO 
CONTRAN; 

3 – Ficarão a cargo da prefeitura: 

 Execução da demolição dos canteiros e escavação dos mesmos até a camada para 
execução da base; 

 O fornecimento do local para escavação de materiais para sub-base e base,  
 A execução de bocas de lobo, bueiros, galerias e demais elementos de drenagem não 

listados no projeto e orçamento. 

 

São Pedro da União, 26 de maio de 2021. 

 

 

 

 

_________________________________ 
Higor Augusto Sabag de Paulo 

Engenheiro Civil 
CREA MG 238.615/D 

ART: MG20210286442 

_________________________________ 
Custódio Ribeiro Garcia 

Prefeito Municipal 
 


