
SÃO PEDRO DA UNIÃO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE COMPR. (m)
LARG. 

(m)
ÁREA (m²) ESP. (m) % EMPOLAMENTO VOLUME (m³) CONSUMO

PESO 
ESPCIF. 

PESO (ton) DMT (km)
MOM. TRANSP. 

(M³xKM)
MOM. TRANSP. 

(TxKM)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
(3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM 
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE 
FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. 
(FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE E CORTE 
PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR 
CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

        2,00                3,00     1,50            9,00 

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 OBR-VIA-015
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA)

              146,63 

2.2 TRA-CAM-015
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < 
DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (EMPRÉSTIMO) - DMT = 3,00 
KM

                      1,30               169,14            3,00                  507,42 

2.3 TER-ATE-020 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.               242,90 
3 DRENAGEM

3.1 TER-ESC-055 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M            322,40            1,80               580,32 
3.2 FUN-LAS-010 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE            322,40     1,00         0,10                 32,24 

3.3 DRE-TUB-075
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 
ARMADO PA1 D = 600 MM

           218,00 

3.4 DRE-TUB-065
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 
ARMADO PA1 D = 400 MM

           104,40 

3.5 TER-REA-010 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA               505,60 

3.6 TRA-CAM-015
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < 
DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (BOTA FORA) - DMT = 3,00 KM

                      1,30                 97,14            3,00                  291,41 

3.7 DRE-BOC-010
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

        8,00 

3.8 DRE-POÇ-035
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 1000, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

        3,00 

3.9 DRE-CHA-005
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO A, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 
MACIÇO E = 20 CM REVESTIDA

               1,50 

3.10 DRE-TAM-005 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3         3,00 
4 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

4.1 OBR-VIA-125 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL     6.343,73 

4.2 OBR-VIA-135
EXECUÇÃO DE REFORÇO DO SUBLEITO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DE MATERIAL (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)

    6.343,73         0,20            1.268,75 

4.3 OBR-VIA-325
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 15 A 20 
KM - REFORÇO SUBLEITO

                      -            17,00             21.568,75 

4.4 OBR-VIA-140

EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE 
SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, 
EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL

    3.085,44         0,20               617,09 

4.5 OBR-VIA-325
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 15 A 20 
KM - REFORÇO SUB-BASE

         17,00             10.490,53 

4.6 OBR-VIA-145

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE 
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL

    6.343,73         0,20            1.268,75 

4.7 OBR-VIA-325
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 15 A 20 
KM - BASE

         17,00             21.568,75 

PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL - AVENIDA VEREADORA HILDA TORRES E RUA INDALÉCIO CORTIÇO



4.8 OBR-VIA-160

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 
CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 
ATÉ A USINA

    5.604,44                       -   

4.9 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM     5.604,44        0,0012          50,00                  336,27 

4.10 OBR-VIA-165

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 
CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 
ATÉ A USINA

    5.604,44 

4.11 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM     5.604,44        0,0004          50,00                  112,09 

4.12 OBR-VIA-180

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM 
MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A 
USINA

    5.604,44         0,04               224,18 

4.13 OBR-VIA-405 TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM          50,00             11.209,00 
5 URB-001 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 URB-RAM-005
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

      30,00 

5.2 OBR-VIA-260
EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRÍLICA COM E = 0,6 MM, L > 30 CM, 
INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS - FAIXAS DE PEDESTRES

           288,00     0,40        115,20 

5.3 SINAPI 34721
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 
2 MM

        6,00            3,54 

5.4 ORSE 00799
Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura 
total=3,20m

        9,00 

5.5 SINAPI 73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM         3,00 

6 PAI-001 PAISAGISMO

6.1 PAI-GRA-005
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

       660,11 

7 DRENAGEM SUPERFICIAL

7.1 DRE-SAR-025
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-
FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M

        1.644,73 

8 MOB-020
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras
executadas em centros urbanos ou próximos de centros

urbanos
8.1 MOB-DES-020 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 0,50%


