
SÃO PEDRO DA UNIÃO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DETALHAMENTO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
(3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM 
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE 
FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. 
(FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE E CORTE 
PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR 
CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

Aquisição e instalação da placa da obra que terá 3m de comprimento por 1,5m de 
altura, totalizando 4,50m². CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO 
GOVERNO DE MINAS.

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 OBR-VIA-015
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA)

Realização de escavação mecanizada nas regiões definidas no perfil longitudinal 
para cada rua conforme inclinações do greide. 

2.2 TRA-CAM-015
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < 
DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (EMPRÉSTIMO) - DMT = 3,00 
KM

Transporte de material  em caminhão basculante para empréstimo - DMT 3Km. 
Empolamento de 1,30.

2.3 TER-ATE-020 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.
Realização de compactação com rolo vibratório das camadas de aterro atendendo 
95% no Ensaio Proctor Normal.

3 DRENAGEM

3.1 TER-ESC-055 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M
Escavação mecanizada das valas para execução da rede de drenagem pluvial, 
com largura de 1,20m e profundidade de 1,50m.

3.2 FUN-LAS-010 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE
Execução manual de lastro de brita no fundo a vala, como base para assentar as 
manilhas, com lagura de 1,00m e espessura de 0,10m.

3.3 DRE-TUB-075
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 
ARMADO PA1 D = 600 MM

Execução de rede com tubulação de concreto para coleta de águas pluviais, terá o 
diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências – fornecimento e assentamento. Rede de Ligação entre Poços de 
Visita e Poço de visita e área de lançamento. 

3.4 DRE-TUB-065
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 
ARMADO PA1 D = 400 MM

Execução de rede com tubulação de concreto para coleta de águas pluviais, terá o 
diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências – fornecimento e assentamento. Rede de Ligação entre Bocas de 
lobo e Poços de Visita. 

3.5 TER-REA-010 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA
Reaterro de valas é feito com compactação mecanizada (volume escavado – 
volume da tubulação).

3.6 TRA-CAM-015
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < 
DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (BOTA FORA) - DMT = 3,00 KM

Transporte de material  em caminhão basculante para bota fora - DMT 3Km. 
Empolamento de 1,30.
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3.7 DRE-BOC-010
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

Boca de lobo será em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento 
e areia 1:3, sobre lastro de concreto de 10cm e tampa de concreto armado. 

3.8 DRE-POÇ-035
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 1000, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

Poço de visita será feito em alvenaria, para rede de 0,60cm, a parte fixa com 
1,00m de altura. Conforme detalhe do projeto.

3.9 DRE-CHA-005
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO A, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 
MACIÇO E = 20 CM REVESTIDA

Chaminé em alvenaria. Conforme detalhe do projeto.

3.10 DRE-TAM-005 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 Os tampões para os poços de visita serão redondos com tampa de 600mm.
4 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

4.1 OBR-VIA-125 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL
Regularização e compactação de subleito (comprimento da rua x largura de 
abertura da caixa).

4.2 OBR-VIA-135
EXECUÇÃO DE REFORÇO DO SUBLEITO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DE MATERIAL (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)

Execução de camada de reforço do subleito de solo compactado com compactação 
mecanizada atendendo Ensaio Proctor Intermediário.  Altura da camada de 20cm.

4.3 OBR-VIA-325
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 15 A 20 
KM - REFORÇO SUBLEITO

Transporte comercial com caminhão basculante com caçamba (volume do material 
para reforço do subleito x 1,30 de empolamento x distancia jazida - 17Km).

4.4 OBR-VIA-140

EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE 
SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, 
EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL

Execução de camada de sub-base de solo compactado com compactação 
mecanizada atendendo Ensaio Proctor Intermediário.  Altura da camada de 20cm.

4.5 OBR-VIA-325
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 15 A 20 
KM - REFORÇO SUB-BASE

Transporte comercial com caminhão basculante com caçamba (volume do material 
para sub-base x 1,30 de empolamento x distancia jazida - 17Km).

4.6 OBR-VIA-145

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE 
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL

Execução de camada de base de solo compactado com compactação mecanizada 
atendendo Ensaio Proctor Intermediário.  Altura da camada de 20cm.

4.7 OBR-VIA-325
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 15 A 20 
KM - BASE

Transporte comercial com caminhão basculante com caçamba (volume do material 
para base x 1,30 de empolamento x distancia jazida - 17Km).

4.8 OBR-VIA-160

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 
CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 
ATÉ A USINA

Imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30 (área do leito carroçável) 

4.9 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM
Transporte de Material para Imprimação CM-30 da Usina até a área de 
lançamento. Distância de 50Km.

4.10 OBR-VIA-165

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 
CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 
ATÉ A USINA

Pintura de Ligação com RR-1C para promover aderência entre a camada asfáltica 
e a subjacente eliminando-se assim toda e qualquer partícula de impureza. (área 
do leito carroçável) 

4.11 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM
Transporte de Material para Pintura de Ligação RR-1C da Usina até a área de 
lançamento. Distância de 50Km.



4.12 OBR-VIA-180

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM 
MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A 
USINA

Execução com máquina espalhadeira e rolos lisos e de pneus de CBUQ. Camada 
de 4 cm.

4.13 OBR-VIA-405 TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM Transporte de Cbuq da Usina até a área de lançamento. Distância de 50Km.
5 URB-001 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 URB-RAM-005
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

Execução de rampa para acesso de deficientes com piso tátil conforme 
especificação em projeto.

5.2 OBR-VIA-260
EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRÍLICA COM E = 0,6 MM, L > 30 CM, 
INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS - FAIXAS DE PEDESTRES

Execução de faixas de pedestres conforme dimensões especificadas em projeto.

5.3 SINAPI 34721
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 
2 MM

Instalação de placa de "Pare" conforme especificação no projeto.

5.4 ORSE 00799
Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura 
total=3,20m

Haste metálica para Fixação das placas, comprimento total de 3,2 metros, altura 
livre 2,0 metros, com instalação conforme projeto.

5.5 SINAPI 73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM
Instalação de placa com identificação do nome da rua conforme especificação no 
projeto.

6 PAI-001 PAISAGISMO

6.1 PAI-GRA-005
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

Plantio de gramas nas áreas especificadas em projeto. Conservação por 30 dias.

7 DRENAGEM SUPERFICIAL

7.1 DRE-SAR-025
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-
FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M

Execução de Guia (Meio- Fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco 
em trecho reto com extrusora, guia 15cm base x 23 cm altura, sarjeta 30 cm base x 
8 cm altura.  2 lados da rua.

8 MOB-020
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras

executadas em centros urbanos ou próximos de centros
urbanos

8.1 MOB-DES-020 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
Desmobilização dos equipamentos e acessórios. Retirada de equipamentos, restos 
de materiais, áreas de vivência.


