PREFEITURA: MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

OBRA: IMPLANTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL - AVENIDA VEREADORA HILDA TORRES E RUA INDALECIO CORTICO

SAO PEDRO DA UNIAO

MEMORIA DESCRITIVO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DETALHAMENTO
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
(3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM Aquisicao e instalagdo da placa da obra que tera 3m de comprimento por 1,5m de
1.1 I1O-PLA-005 METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE altura, totalizando 4,50m?. CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUA’L DO
FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. GOVIéRNO DE MIN’AS
(FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE E CORTE '
PELICULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICACAO DAS MARCAS EM COR
CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS
2 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 12 Realizagéo de escavagéo mecanizada nas regides definidas no perfil longitudinal
21 OBR-VIA-015 S .
CATEGORIA) para cada rua conforme inclinagdes do greide.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA E,M CAMINHAOC 2 KM < Transporte de material em caminhdo basculante para empréstimo - DMT 3Km
2.2 TRA-CAM-015 |DMT <=5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) (EMPRESTIMO) - DMT = 3,00 ’
KM Empolamento de 1,30.
23 TER-ATE-020 |ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. Realizagao dg compactagao com rolo vibratério das camadas de aterro atendendo
95% no Ensaio Proctor Normal.
3 DRENAGEM
31 | TER-ESC-055 |ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M Escavagao mecanizada das valas para execugdo da rede de drenagem pluvial,
com largura de 1,20m e profundidade de 1,50m.
3.2 FUN-LAS-010 |LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE Exe(?ugéo manual de lastro de brita no fundo a vala, como base para assentar as
manilhas, com lagura de 1,00m e espessura de 0,10m.
Execucgéo de rede com tubulagdo de concreto para coleta de aguas pluviais, tera o
33 DRE-TUB-075 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO [diametro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de
' ARMADO PA1 D =600 MM interferéncias — fornecimento e assentamento. Rede de Ligacéo entre Pogos de
Visita e Poco de visita e area de langamento.
Execucgéo de rede com tubulagdo de concreto para coleta de aguas pluviais, tera o
34 DRE-TUB-065 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO [diametro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de
' ARMADO PA1 D =400 MM interferéncias — fornecimento e assentamento. Rede de Ligacéo entre Bocas de
lobo e Pocos de Visita.
35 | TERREA-010 |REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA  |Reaterro de valas & feito com compactagdo mecanizada (volume escavado —
volume da tubulagao).
3.6 TRA-CAM-015 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO 2 KM < Transporte de material em caminh&o basculante para bota fora - DMT 3Km.

DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) (BOTA FORA) - DMT = 3,00 KM

Empolamento de 1,30.




BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,

Boca de lobo sera em alvenaria tijolo macigo, revestida com argamassa de cimento

3.7 DRE-BOC-010 INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA e areia 1:3, sobre lastro de concreto de 10cm e tampa de concreto armado.
3.8 DRE-POG-035 POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 1000, EXCLUSIVE Poco de visita sera feito em alvenaria, para rede de 0,60cm, a parte fixa com
' ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA 1,00m de altura. Conforme detalhe do projeto.
CHAMINE DE POCO DE VISITA TIPO A, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO . . .
3.9 DRE-CHA-005 MACICO E = 20 CM REVESTIDA Chaminé em alvenaria. Conforme detalhe do projeto.
3.10 DRE-TAM-005 [TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA 1:3 Os tampoes para os pogos de visita serdo redondos com tampa de 600mm.
4 IMPLANTACAO ASFALTICA EM CBUQ
41 | OBR-VIA-125 |REGULARIZACAO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL aRssr‘:E’rgZ:;i‘a’iia‘;ompaCtagao de subleito (comprimento da rua x largura de
EXECUGAO DE REFORGO DO SUBLEITO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, Execucédo de camada de reforco do subleito de solo compactado com compactacéao
4.2 OBR-VIA-135 |DESCARGA, HOMOGENIZAGAO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E mecan%zada atendendo Ensaig Proctor Intermediario AItFl)Jra da camada dep200r$1
COMPACTACAQ DE MATERIAL (PROCTOR INTERMEDIARIO) ' )
43 OBR-VIA-325 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO DMT DE 15 A 20 Transporte comercial com caminhdo basculante com cagamba (volume do material
' KM - REFORCO SUBLEITO para reforgo do subleito x 1,30 de empolamento x distancia jazida - 17Km).
EXECUCAO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE
44 OBR-VIA-140 SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIARIO, INCLUINDO ESCAVACAO, Execucéo de camada de sub-base de solo compactado com compactagao
: CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO DO MATERIAL, mecanizada atendendo Ensaio Proctor Intermediario. Altura da camada de 20cm.
EXCLUSIVE AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL
45 OBR-VIA-325 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO DMT DE 15 A 20 Transporte comercial com caminhdo basculante com cagamba (volume do material
' KM - REFORCO SUB-BASE para sub-base x 1,30 de empolamento x distancia jazida - 17Km).
EXECUCAO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM
4.6 OBR-VIA-145 MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIARIO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, Execucgéo de camada de base de solo compactado com compactagao mecanizada
) DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, EXCLUSIVE atendendo Ensaio Proctor Intermediario. Altura da camada de 20cm.
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO DMT DE 15 A 20 Transporte comercial com caminh&o basculante com cacamba (volume do material
4.7 OBR-VIA-325 . S
KM - BASE para base x 1,30 de empolamento x distancia jazida - 17Km).
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO . ~ . ~ . . .
4.8 OBR-VIA-160 CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO Imprimagéao de base de pavimentagdo com ADP CM-30 (area do leito carrogavel)
ATE A USINA
49 | OBRVIA435 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM | Transporte de Material para Imprimagao CM-30 da Usina até a area de
langcamento. Distancia de 50Km.
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO Pintura de Ligagdo com RR-1C para promover aderéncia entre a camada asfaltica
4.10 OBR-VIA-165 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO ea sub'acenst;e iliminando—se aspsim tgda e qualquer particula de impureza. (area
: CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO o) , quaiquerp pureza.
: do leito carrocavel)
ATE A USINA
4411 | OBR-VIA-435 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM |1 "ansporte de Material para Pintura de Ligagdo RR-1C da Usina até a area de

langamento. Distancia de 50Km.




EXECUGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM
MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E

Execucdo com maquina espalhadeira e rolos lisos e de pneus de CBUQ. Camada

4.12 OBR-VIA-180 [TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, de 4 cm
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATE A '
USINA
413 OBR-VIA-405 |TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVACAO DMT ACIMA DE 50 KM Transporte de Cbuq da Usina até a area de langamento. Distancia de 50Km.
5 URB-001 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES
51 URB-RAM-005 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK =25 MPA, |Execugdo de rampa para acesso de deficientes com piso tatil conforme
' DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS especificacdo em projeto.
EXECUCAO DE LINHAS COM RESINA ACRILICA COM E = 0,6 MM, L > 30 CM,
5.2 OBR-VIA-260 |INCLUINDO PRE-MARCAGCAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS Execucéao de faixas de pedestres conforme dimensdes especificadas em projeto.
MATERIAIS - FAIXAS DE PEDESTRES
5.3 SINAPI 34721 ZII\'/IA\I\SI:A DE SINALIZACAQ EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = Instalagé@o de placa de "Pare" conforme especificagao no projeto.
Poste em tubo de ago galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura til=2,50m, altura Haste metalica para Fixagao das placas, comprimento total de 3,2 metros, altura
5.4 ORSE 00799 . . ~ )
total=3,20m livre 2,0 metros, com instalagdo conforme projeto.
5.5 | SINAPI73916/2 |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM L”rzi'tigao de placa com identificagdo do nome da rua conforme especificagao no
6 PAI-001 PAISAGISMO
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E . . e . ~ .
6.1 PAI-GRA-005 CONSERVACAO POR 30 DIAS Plantio de gramas nas areas especificadas em projeto. Conservagéo por 30 dias.
7 DRENAGEM SUPERFICIAL
71| ORE-saRazs  |VEIOIO COM SARJETA. EXECUTADO CIEXTRUSORA (SARIETA aoxach MEio- [SSE4620 de Suis (e o) s coiugnds e concrto ki o
' FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVACAO E ACERTO FAIXA 0,45M -9 > S8
8 cm altura. 2 lados da rua.
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA - para obras
8 MOB-020 executadas em centros urbanos ou proximos de centros
urbanos
8.1 MOB-DES-020 |OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 Desmobilizagédo dos equipamentos e acessorios. Retirada de equipamentos, restos

de materiais, areas de vivéncia.




