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1.
PROJETO DE AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VELÓRIO 

DO CERRADO
- 

.

1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - .

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00 
PLACA DE OBRA COM 

DIMENSÕES 3,00M X 1,50M

.

(SERVIÇOS PRELIMINARES) 2,50 

1.1.0.2.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO 

SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 6,00 QUANTIDADE DE MESES.

.

(SERVIÇOS PRELIMINARES) 6,00 

1.2. (DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) - .

1.2.0.1.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO 

DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m3 3,37 
COMPRIMENTO X ALTURA X 

ESPESSURA

.

(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 3,37 

1.2.0.2.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO 

DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 2,15 ÁREA AFERIDA NO CAD

.

(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 2,15 

1.2.0.3.
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 10,60 COMPRIMENTO

.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 10,60 

1.2.0.4.

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 6,28 LARGURA X ALTURA

.

(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 6,28 

1.2.0.5.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 19,11 LARGURA X COMPRIMENTO

.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 19,11 

1.2.0.6.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 19,11 LARGURA X COMPRIMENTO

.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 19,11 

1.2.0.7.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 4,91 

LARGURA X COMPRIMENTO X 

ESPESSURA .
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 4,91 
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1.2.0.8.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE 

ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 3,30 
LARGURA X ALTURA X 

QUANTIDADE
.

(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 3,30 

1.2.0.9.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 14,00 QUANTIDADE

.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 14,00 

1.2.0.10.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 

ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 20,04 ÁREA AFERIDA NO CAD

.

(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 20,04 

1.2.0.11.
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015
UN 1,00 QUANTIDADE

.
(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 1,00 

1.2.0.12.

REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO 

E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 0,37 
LARGURA X ALTURA X 

QUANTIDADE

.

(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) 0,37 

1.2.0.13.

REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

un 1,00 

REMOÇÃO DE PADRÃO DE 

ENERGIA EXISTENTE PARA 

INTALAÇÃO DE NOVO.
.

(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES)

1.2.0.14.

REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

un 1,00 

REMOÇÃO DE PADRÃO DE ÁGUA 

EXISTENTE PARA INTALAÇÃO 

DE NOVO.
.

(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES)

1.3. (FUNDAÇÕES) - .

1.3.1. (VELÓRIO) - .

1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,47 

LARGURA X COMPRIMENTO X 

ALTURA X QUANTIDADE .
(FUNDAÇÕES) 1,47 

1.3.1.2.

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 0,05 
ÁREA DAS ESTACAS X 

PROFUNDIDADE.
.

(FUNDAÇÕES) 1,00 

1.3.1.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, TÁBUA EM PINUS OU EQUIVALENTE, E=25MM, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 46,98 
QUANTIDADE CONFORME 

PROEJTO ESTRUTURAL
.

(FUNDAÇÕES) 46,98 

1.3.1.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 0,40 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(FUNDAÇÕES) 0,40 
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1.3.1.5.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 5,43 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(FUNDAÇÕES) 5,43 

1.3.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 65,40 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL .
(FUNDAÇÕES) 65,40 

1.3.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 33,80 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL .
(FUNDAÇÕES) 33,80 

1.3.1.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 66,70 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL .
(FUNDAÇÕES) 66,70 

1.3.1.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 128,70 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL .
(FUNDAÇÕES) 128,70 

1.3.1.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 17,80 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL .
(FUNDAÇÕES) 17,80 

1.3.1.11.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 45,67 

COMPRIMENTO X LARGURA DA 

SUPERFÍCIE DA VIGA BALDRAME
.

(FUNDAÇÕES) 45,67 

1.3.2. (MURO) - .

1.3.2.1.

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 2,21 
ÁREA DAS ESTACAS X 

PROFUNDIDADE.
.

(FUNDAÇÕES) 22,40 

1.3.2.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 2,82 

COMPRIMENTO X LARGURA  X 

ALTURA .
(FUNDAÇÕES) 2,85 

1.3.2.3.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 8,59 
VOLUME DE CONCRETO PARA 

FUNDAÇÕES
.

(FUNDAÇÕES) 3,95 

1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 148,46 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL .
(FUNDAÇÕES) 66,31 

1.3.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 592,99 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL .
(FUNDAÇÕES) 272,71 

1.3.2.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 28,20 

COMPRIMENTO X LARGURA DA 

SUPERFÍCIE DA VIGA BALDRAME
.

(FUNDAÇÕES) 14,26 

1.3.2.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, TÁBUA EM PINUS OU EQUIVALENTE, E=25MM, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 59,16 
COMPRIMENTO TOTAL DAS 

VIGAS X ALTURA DA VIGA
.

(FUNDAÇÕES)

1.3.2.8.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 11,28 
LARGURA DOS PILARES X 

ALTURA 
.

(FUNDAÇÕES)
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1.4. (ESTRUTURAS) - .

1.4.1. (VELÓRIO) - .

1.4.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 26,75 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(ESTRUTURAS) 26,75 

1.4.1.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 19,10 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(ESTRUTURAS) 19,10 

1.4.1.3.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 2,65 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(ESTRUTURAS) 2,65 

1.4.1.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 54,40 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(ESTRUTURAS) 54,40 

1.4.1.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 36,40 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(ESTRUTURAS) 36,40 

1.4.1.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 88,80 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(ESTRUTURAS) 88,80 

1.4.1.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 24,10 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(ESTRUTURAS) 24,10 

1.4.1.8.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA 

DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, 

INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 

20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

m2 59,54 

ÁREA DA PARTE AMPLIADA + 

ÁREA DOS BALANCINHOS DO 

OITÃO.

.

(ESTRUTURAS) 47,12 

1.4.1.9.
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 12,00 COMPRIMENTO 

.
(ESTRUTURAS) 9,00 

1.4.1.10.
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 6,00 COMPRIMENTO

.
(ESTRUTURAS) 4,51 

1.4.1.11.
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,00 COMPRIMENTO

.
(ESTRUTURAS) 3,00 

1.4.1.12.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 9,00 COMPRIMENTO

.
(ESTRUTURAS) 9,00 
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1.4.1.13.

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO 

METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

m2xmês 37,85 

ÁREA DE LAJE DA PARTE 

AMPLIADA X 1 MÊS DE 

ESCORAMENTO .

(ESTRUTURAS)

1.4.1.14.

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO 

Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, 

EXCLUSIVE CONCRETO

m2 59,54 
ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO 

PARA LAJE PRÉ MOLDADA.
.

(ESTRUTURAS)

1.4.2. (MURO) - COMPRIMENTO .

1.4.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 29,76 

ALTURA DOS PILARES X 

LARGURA DOS PILARES 

(EXCETO EM CONTATO COM 

ALVENARIA) X QUANTIDADE DE 

PILARES. .

(ESTRUTURAS) 29,65 

1.4.2.2.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 2,08 
VOLUME DE CONCRETO DOS 

PILARES E VIGAS 
.

(ESTRUTURAS) 1,98 

1.4.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 45,73 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(ESTRUTURAS) 42,32 

1.4.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 189,54 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL
.

(ESTRUTURAS) 174,35 

1.4.2.5.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 124,03 COMPRIMENTO X QUANTIDADE

.
(ESTRUTURAS) 127,20 

1.5. (ALVENARIAS) - .

1.5.1. (VELÓRIO) - .

1.5.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 154,50 ALTURA X COMPRIMENTO

.

(ALVENARIAS) 154,50 

1.5.1.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 5,58 COMPRIMENTO X ALTURA 

.

(ALVENARIAS) 5,58 

1.5.2. (MURO) - .

1.5.2.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m2 41,95 

ALTURA X COMPRIMENTO OU 

ÁREA DO TRAPÉZIO EM LOCAIS 

DE DESNÍVEIS .

(ALVENARIAS)

1.5.2.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 141,22 ALTURA X COMPRIMENTO

.

(ALVENARIAS)
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1.6. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - .

1.6.0.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 120,00 COMPRIMENTO

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 120,00 

1.6.0.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 7,00 

1.6.0.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 2,00 

1.6.0.4.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 10,00 

1.6.0.5.

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5,00 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 
.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 5,00 

1.6.0.6.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 2,00 

1.6.0.7.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, COM UMA (1) 

LÂMPADA LED COMPACTA 10W, BASE E27 -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

U 2,00 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 
.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 2,00 

1.6.0.8.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 10,00 

1.6.0.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 120,00 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 120,00 

1.6.0.10.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 220,00 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 220,00 

1.6.0.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2,00 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 2,00 

1.6.0.12.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1,00 

1.6.0.13.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 4,00 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 
.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 4,00 

1.6.0.14.
LUMINÁRIA LED SLIM 9W 6500K - BRANCO FRIO, 30 CM, FLUXO LUMINOSO 

700Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
U 5,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 
.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 5,00 
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1.6.0.15.

LUMINÁRIA LED SLIM 18W 6500K - BRANCO FRIO, 50 CM, FLUXO 

LUMINOSO 1400Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 3,00 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 
.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 3,00 

1.6.0.16.

LUMINÁRIA LED SLIM 36W 6500K - BRANCO FRIO, 100 CM, FLUXO 

LUMINOSO 2800Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 8,00 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 
.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 8,00 

1.6.0.17.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1,00 

1.6.0.18.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1,00 

1.6.0.19.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1,00 

1.6.0.20.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E 

CHAVE
un 1,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1,00 

1.6.0.21.
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 3"X3", TIPO REDONDA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA
un 13,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 13,00 

1.6.0.22.

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, 

INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, 

ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1,00 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1,00 

1.6.0.23.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 44,00 
COMPRIMENTO DE CABO 

ALIMENTAÇÃO 
.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 44,00 

1.6.0.24.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11,00 

COMPRIMENTO ENTRE O 

QUADRO DE ENTRADA E O 

PADRÃO DE ENTRADA .

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 11,00 

1.6.0.25.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 7,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 3,00 

1.7. (COBERTURA) - .

1.7.0.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 60,06 

ÁREA DE COBERTURA 

CERÂMICA AMPLIADA + 

SOBREPOSIÇÃO SOBRE PARTE 

DO TELHADO REMOVIDO.
.

(COBERTURA) 60,06 
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1.7.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 60,06 

ÁREA DE COBERTURA 

CERÂMICA AMPLIADA + 

SOBREPOSIÇÃO SOBRE PARTE 

DO TELHADO REMOVIDO.
.

(COBERTURA) 60,06 

1.7.0.3.

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE 

FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA 

(1) DEMÃO

Kg 420,38 
PESO DA ESTRUTURA METÁLICA 

PARA EXECUÇÃO DA VARANDA

.

(COBERTURA) 405,38 

1.7.0.4.

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 

DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 

0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM 

ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 58,07 
LARGURA X 

COMPRIMENTO=ÁREA

.

(COBERTURA) 58,07 

1.7.0.5.

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO

m 7,85 COMPRIMENTO

.

(COBERTURA) 7,85 

1.8. (INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS) - .

1.8.0.1.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM 

AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, 

EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

un 1,00 
UMA UNIDADE DE CAVALETE 

NOVO A SER INSTALADO.
.

(INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS)
1,00 

1.8.0.2.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 6,00 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS)
6,00 

1.8.0.3.

TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO 

CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,00 

UMA UNIDADE DE TORNEIRA 

PARA SER INSTALADO NA 

PARTE INTERNA DA 

EDIFICAÇÃO, PROXIMO AO 

CAVALETE. .

(INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS)
1,00 

1.9. (INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS) - .

1.9.0.1. RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA un 1,00 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
1,00 

1.9.0.2.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 6,00 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 
.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
6,00 

1.9.0.3.

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-

24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

m 15,05 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 
.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
15,05 
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1.9.0.4.

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-

24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

m 23,50 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 
.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
23,50 

1.9.0.5.
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 29,40 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 
.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
29,40 

1.9.0.6.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 

MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, 

COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM 

BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 3,20 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
3,20 

1.9.0.7.
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 

CM
M     22,50 COMPRIMENTO X QUANTIDADE

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
22,50 

1.9.0.8.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 66,00 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)
60,00 

1.9.0.9.
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 55,55 

COMPRIMENTO DA CANALETA 

DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS .

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)

1.9.0.10.

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

un 1,00 
CAIXA DE COLETA DAS ÁGUAS 

PLUVIAIS PARA A SARJETA

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS)

1.10. (ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO) - .

1.10.1. (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) - .

1.10.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 230,00 COMPRIMENTO X ALTURA

.

(ARGAMASSAS PARA 

REVESTIMENTO)
230,00 

1.10.1.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 230,00 COMPRIMENTO X ALTURA

.

(ARGAMASSAS PARA 

REVESTIMENTO)
230,00 

1.10.2. (TETOS) - .
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1.10.2.1.

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_03/2023

M2 30,00 ÁREA AFERIDA NO CAD

.

(ARGAMASSAS PARA 

REVESTIMENTO)
30,00 

1.10.2.2.
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
m2 16,00 COMPRIMENTO X ALTURA

.

(ARGAMASSAS PARA 

REVESTIMENTO)
16,00 

1.10.2.3.
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 16,00 COMPRIMENTO X ALTURA

.

(ARGAMASSAS PARA 

REVESTIMENTO)
16,00 

1.10.3. (MUROS) - .

1.10.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 378,10 
COMPRIMENTO X ALTURA + 

FACE SUPERIOR DOS MUROS

.

(ARGAMASSAS PARA 

REVESTIMENTO)
330,00 

1.10.3.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 378,10 COMPRIMENTO X ALTURA

.

(ARGAMASSAS PARA 

REVESTIMENTO)
330,00 

1.10.3.3.

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO

m 56,35 
COMPRIMENTO DO MURO DE 

FECHAMENTO.
.

(ARGAMASSAS PARA 

REVESTIMENTO)
56,35 

1.10.3.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 69,14 

IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA 

EM CONTATO COM O ATERRO 

PARA NIVELAMENTO DO LOTE.
.

(ARGAMASSAS PARA 

REVESTIMENTO)

1.11. (PISOS) - .

1.11.0.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 6,72 

ÁREA X ESPESSURA (3CM PARA 

ÁREAS AMPLIADAS E 5CM PARA 

CALÇADAS (RAMPADA, 

ENTORNO DA CONSTRUÇÃO E 

CALÇADA DA VIA PÚBLICA))
.

(PISOS) 6,72 

1.11.0.2.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM
m2 75,75 

CONTRAPISO NAS ÁREAS 

AMPLIADAS QUE RECEBERÃO 

REVESTIMENTO + ÁREA DO 

LOCAL EM QUE REVESTIMENTO 

FOI DEMOLIDO.
.

(PISOS) 75,75 
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1.11.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 75,75 ÁREAS AMPLIADAS.

.

(PISOS) 75,75 

1.11.0.4.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
M 75,00 

COMPRIMENTO DOS AMBIENTES 

AMPLIADOS .
(PISOS) 75,00 

1.11.0.5. SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM m2 0,15 ÁREA DA SOLEIRA . (PISOS) 0,15 

1.12. (ESQUADRIAS) - .

1.12.0.1.

PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO QUADRADO, 

DIMENSÕES 3,20 X 2,30, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 

TRILHOS E ROLDANAS, INCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 1,00 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 

.

(ESQUADRIAS) 1,00 

1.12.0.2.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO 

QUADRADO NA VERTICAL, PARA FECHAMENTO DE VÃO
m2 15,34 

LARGURA X ALTURA X 

QUANTIDADE .
(ESQUADRIAS) 15,34 

1.12.0.3.

PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, 2,00 X 2,10 M, COM UMA (1) FOLHA, 

EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO VENEZIANA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA 

ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE FECHADURA E 

ROLDANAS

U 1,00 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 

.

(ESQUADRIAS) 1,00 

1.12.0.4.

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,80 
LARGURA X ALTURA X 

QUANTIDADE

.

(ESQUADRIAS) 4,80 

1.12.0.5.
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 

COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
U 1,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(ESQUADRIAS) 1,00 

1.12.0.6.
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
UN 1,00 

QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO .
(ESQUADRIAS) 1,00 

1.12.0.7. ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS DE CORRER E MAXIM-AR m2 1,60 LARGURA X ALTURA . (ESQUADRIAS) 1,60 

1.12.0.8.

PORTA METÁLICA TIPO DE CORRER, 1,10 X 2,10M, COM UMA (1) FOLHA, 

EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO VENEZIANA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA 

ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE FECHADURA E 

ROLDANAS

U 1,00 
QUANTIDADE CONFORME 

PROJETO 

.

(ESQUADRIAS) 1,00 

1.12.0.9.
VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

MASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M2 5,41 COMPRIMENTO X ALTURA

.
(ESQUADRIAS) 5,41 

1.13. (PINTURAS) - .

1.13.1. (PAREDES INTERNAS) - .

1.13.1.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 270,00 

COMPRIMENTO X ALTURA - 

VÃOS .
(PINTURAS) 270,00 
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1.13.1.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 270,00 

COMPRIMENTO X ALTURA - 

VÃOS .
(PINTURAS) 270,00 

1.13.2. (PAREDES EXTERNAS) - .

1.13.2.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 200,00 

COMPRIMENTO X ALTURA - 

VÃOS .
(PINTURAS) 200,00 

1.13.2.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 200,00 

COMPRIMENTO X ALTURA - 

VÃOS .
(PINTURAS) 200,00 

1.13.3. (TETOS) - .

1.13.3.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 105,00 ÁREA AFERIDA NO CAD

.
(PINTURAS) 105,00 

1.13.3.2.
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 105,00 ÁREA AFERIDA NO CAD

.
(PINTURAS) 105,00 

1.13.4. (MUROS) - .

1.13.4.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 336,15 COMPRIMENTO X ALTURA

.
(PINTURAS) 330,00 

1.13.4.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 336,15 COMPRIMENTO X ALTURA

.
(PINTURAS) 330,00 

1.13.5. (PISOS) - .

1.13.5.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 96,23 ÁREA AFERIDA NO CAD

.
(PINTURAS) 96,23 

1.13.6. (METAIS) - .

1.13.6.1.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m2 79,11 

(LARGURA X ALTURA X 

QUANTIDADE) X 2 LADOS .
(PINTURAS) 79,11 

1.13.7. (MADEIRAS) - .

1.13.7.1.

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE 

MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO 

SÚTIL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 13,44 
LARGURA X ALTURA X 

QUANTIDADE X 2 LADOS
.

(PINTURAS) 13,44 

1.14. (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - .

1.14.0.1.
NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM 

ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS
UN    3,00 QUANTIDADE

.
(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 3,00 

1.14.0.2.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 2,00 UMA UNIDADE POR BANHEIRO

.
(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 2,00 

1.14.0.3.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2 80,00 ÁREA AFERIDA NO CAD

.
(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 90,00 

1.14.0.4.
INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO, SOB PIA, DE VIDRO TEMPERADO 

JATEADO, DE CORRER DUAS FOLHAS, E = 6 MM
U 1,00 UMA UNIDADE NA COZINHA

.
(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 1,00 

1.15. (SERVIÇOS FINAIS) - .

1.15.0.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 147,82 ÁREA TRABALHADA . (SERVIÇOS FINAIS) 147,82 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1.
PROJETO DE AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VELÓRIO 

DO CERRADO
- 

1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - 

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00 

1.1.0.2.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO 

SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 6,00 

1.2. (DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) - 

1.2.0.1.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO 

DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m3 3,37 

1.2.0.2.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO 

DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 2,15 

1.2.0.3.
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 10,60 

1.2.0.4.

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 6,28 

1.2.0.5.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 19,11 

1.2.0.6.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 19,11 

1.2.0.7.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 4,91 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO

PROJETO DE AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - VELÓRIO DO CERRADO

VELÓRIO DO CERRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado
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1.2.0.8.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE 

ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 3,30 

1.2.0.9.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 14,00 

1.2.0.10.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 

ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 20,04 

1.2.0.11.
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015
UN 1,00 

1.2.0.12.

REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO 

E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 0,37 

1.2.0.13.

REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

un 1,00 

1.2.0.14.

REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

un 1,00 

1.3. (FUNDAÇÕES) - 

1.3.1. (VELÓRIO) - 

1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,47 

1.3.1.2.

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 0,05 

1.3.1.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, TÁBUA EM PINUS OU EQUIVALENTE, E=25MM, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 46,98 

1.3.1.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 0,40 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado
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1.3.1.5.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 5,43 

1.3.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 65,40 

1.3.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 33,80 

1.3.1.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 66,70 

1.3.1.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 128,70 

1.3.1.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 17,80 

1.3.1.11.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 45,67 

1.3.2. (MURO) - 

1.3.2.1.

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 2,21 

1.3.2.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 2,82 

1.3.2.3.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 8,59 

1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 148,46 

1.3.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 592,99 

1.3.2.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 28,20 

1.3.2.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, TÁBUA EM PINUS OU EQUIVALENTE, E=25MM, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 59,16 

1.3.2.8.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 11,28 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado
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1.4. (ESTRUTURAS) - 

1.4.1. (VELÓRIO) - 

1.4.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 26,75 

1.4.1.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 19,10 

1.4.1.3.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 2,65 

1.4.1.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 54,40 

1.4.1.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 36,40 

1.4.1.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 88,80 

1.4.1.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 24,10 

1.4.1.8.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA 

DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, 

INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 

20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

m2 59,54 

1.4.1.9.
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 12,00 

1.4.1.10.
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 6,00 

1.4.1.11.
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,00 

1.4.1.12.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 9,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado
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1.4.1.13.

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO 

METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

m2xmês 37,85 

1.4.1.14.

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO 

Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, 

EXCLUSIVE CONCRETO

m2 59,54 

1.4.2. (MURO) - 

1.4.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 29,76 

1.4.2.2.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 2,08 

1.4.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 45,73 

1.4.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 189,54 

1.4.2.5.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 124,03 

1.5. (ALVENARIAS) - 

1.5.1. (VELÓRIO) - 

1.5.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 154,50 

1.5.1.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 5,58 

1.5.2. (MURO) - 

1.5.2.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m2 41,95 

1.5.2.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 141,22 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado
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1.6. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - 

1.6.0.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 120,00 

1.6.0.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 

1.6.0.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 

1.6.0.4.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 

1.6.0.5.

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5,00 

1.6.0.6.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 

1.6.0.7.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, COM UMA (1) 

LÂMPADA LED COMPACTA 10W, BASE E27 -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

U 2,00 

1.6.0.8.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 

1.6.0.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 120,00 

1.6.0.10.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 220,00 

1.6.0.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2,00 

1.6.0.12.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 

1.6.0.13.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 4,00 

1.6.0.14.
LUMINÁRIA LED SLIM 9W 6500K - BRANCO FRIO, 30 CM, FLUXO LUMINOSO 

700Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
U 5,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado
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1.6.0.15.

LUMINÁRIA LED SLIM 18W 6500K - BRANCO FRIO, 50 CM, FLUXO 

LUMINOSO 1400Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 3,00 

1.6.0.16.

LUMINÁRIA LED SLIM 36W 6500K - BRANCO FRIO, 100 CM, FLUXO 

LUMINOSO 2800Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 8,00 

1.6.0.17.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.6.0.18.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.6.0.19.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.6.0.20.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E 

CHAVE
un 1,00 

1.6.0.21.
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 3"X3", TIPO REDONDA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA
un 13,00 

1.6.0.22.

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, 

INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, 

ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1,00 

1.6.0.23.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 44,00 

1.6.0.24.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11,00 

1.6.0.25.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 7,00 

1.7. (COBERTURA) - 

1.7.0.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 60,06 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado
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1.7.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 60,06 

1.7.0.3.

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE 

FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA 

(1) DEMÃO

Kg 420,38 

1.7.0.4.

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 

DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 

0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM 

ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 58,07 

1.7.0.5.

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO

m 7,85 

1.8. (INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS) - 

1.8.0.1.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM 

AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, 

EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

un 1,00 

1.8.0.2.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 6,00 

1.8.0.3.

TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO 

CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,00 

1.9. (INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS) - 

1.9.0.1. RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA un 1,00 

1.9.0.2.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 6,00 

1.9.0.3.

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-

24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

m 15,05 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado
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1.9.0.4.

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-

24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

m 23,50 

1.9.0.5.
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 29,40 

1.9.0.6.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 

MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, 

COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM 

BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 3,20 

1.9.0.7.
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 

CM
M     22,50 

1.9.0.8.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 66,00 

1.9.0.9.
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 55,55 

1.9.0.10.

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

un 1,00 

1.10. (ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO) - 

1.10.1. (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) - 

1.10.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 230,00 

1.10.1.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 230,00 

1.10.2. (TETOS) - 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
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1.10.2.1.

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_03/2023

M2 30,00 

1.10.2.2.
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
m2 16,00 

1.10.2.3.
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 16,00 

1.10.3. (MUROS) - 

1.10.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 378,10 

1.10.3.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 378,10 

1.10.3.3.

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO

m 56,35 

1.10.3.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 69,14 

1.11. (PISOS) - 

1.11.0.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 6,72 

1.11.0.2.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM
m2 75,75 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado
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1.11.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 75,75 

1.11.0.4.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
M 75,00 

1.11.0.5. SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM m2 0,15 

1.12. (ESQUADRIAS) - 

1.12.0.1.

PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO QUADRADO, 

DIMENSÕES 3,20 X 2,30, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 

TRILHOS E ROLDANAS, INCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 1,00 

1.12.0.2.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO 

QUADRADO NA VERTICAL, PARA FECHAMENTO DE VÃO
m2 15,34 

1.12.0.3.

PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, 2,00 X 2,10 M, COM UMA (1) FOLHA, 

EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO VENEZIANA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA 

ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE FECHADURA E 

ROLDANAS

U 1,00 

1.12.0.4.

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,80 

1.12.0.5.
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 

COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
U 1,00 

1.12.0.6.
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
UN 1,00 

1.12.0.7. ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS DE CORRER E MAXIM-AR m2 1,60 

1.12.0.8.

PORTA METÁLICA TIPO DE CORRER, 1,10 X 2,10M, COM UMA (1) FOLHA, 

EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO VENEZIANA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA 

ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE FECHADURA E 

ROLDANAS

U 1,00 

1.12.0.9.
VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

MASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M2 5,41 

1.13. (PINTURAS) - 

1.13.1. (PAREDES INTERNAS) - 

1.13.1.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 270,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado
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1.13.1.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 270,00 

1.13.2. (PAREDES EXTERNAS) - 

1.13.2.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 200,00 

1.13.2.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 200,00 

1.13.3. (TETOS) - 

1.13.3.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 105,00 

1.13.3.2.
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 105,00 

1.13.4. (MUROS) - 

1.13.4.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 336,15 

1.13.4.2.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 336,15 

1.13.5. (PISOS) - 

1.13.5.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 96,23 

1.13.6. (METAIS) - 

1.13.6.1.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m2 79,11 

1.13.7. (MADEIRAS) - 

1.13.7.1.

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE 

MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO 

SÚTIL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 13,44 

1.14. (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - 

1.14.0.1.
NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM 

ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS
UN    3,00 

1.14.0.2.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 2,00 

1.14.0.3.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2 80,00 

1.14.0.4.
INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO, SOB PIA, DE VIDRO TEMPERADO 

JATEADO, DE CORRER DUAS FOLHAS, E = 6 MM
U 1,00 

1.15. (SERVIÇOS FINAIS) - 

1.15.0.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 147,82 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
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SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

segunda-feira, 24 de abril de 2023

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado
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