PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel. Joado Ferreira Barbosa, n. © 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
OBRA: Projeto de ampliagéo e servicos de manutengdo do Velério do Bairro Cerrado

LOCAL: Anténio Rita Vieira, n® 205 — Bairro Cerrado, Distrito de Biguatinga, S&o Pedro da
Unido - MG

AREAS:

AREA DO TERRENO: 309,47 m2

AREA CONSTRUIDA EXISTENTE: 60,00 m?

AREA A SER AMPLIADA: 82,58 m?

AREA DO PREDIO APOS AMPLIACAO: 142,58 m2
TAXA DE OCUPACAO APOS AMPLIACAO: 46,07%

DESCRICAO DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0.1. SETOP ED-28427 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45MM, DIMENSAO (3X1,5M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

Instalacdo de placa de obra de dimens@es 2,00m x 1,25m.

OBS: Todo e qualquer aditivo de prazo e valor, devera constar na placa de obra, sendo essa
alteracao na placa sob responsabilidade da contratada.

1.1.0.2 SETOP ED-16349 | LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO
TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO DE OBRA
COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO
SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO,
(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA
UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E
LIGACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES
PROVISORIAS EXTERNAS

Locacao de container para uso durante a obra.

2. DEMOLICOES E REMOCOES

1.2.01 SETOP ED-48435 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO
CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO
MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO.

Demolicao e remocédo de parede para abertura de vao para acesso a parte ampliada e abertura
de vaos para porta e janela na cAmara de visitas.

Pagina 1 de 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel. Joado Ferreira Barbosa, n. © 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

1.2.0.2 SETOP ED-48480 | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO.

Demoligdo e remogéo de piso ceramico existente no hall que daré acesso a parte ampliada.

1.2.0.3 SINAPI 97632 DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolicdo e remocéo de rodapé existente no hall que dara acesso a parte ampliada e onde
serdo realocadas a porta P1 e a janela J2.

Obs.: Se possivel, tentar reaproveitar os rodapés dos locais onde a porta P1 e a janela J2
serdo realocadas.

1.2.0.4. SETOP ED-48497 | REMOCAO MANUAL DE ESQUADRIA METALICA,
COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
MARCO/ALIZAR/GUARNICOES, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

Remocédo de uma porta (2,00 x 2,210 m — P1) e uma janela (2,00 x 0,80 — J2). A janela sera
reaproveitada.

1.2.0.5 SINAPI 97647 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

1.2.0.6 SINAPI 97650 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.2.0.7 SINAPI 97628 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remocé&o da cobertura e laje existentes.

1.2.0.8 SETOP ED-48501 | DEMOLICAO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE
ATE 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

Retirada de reboco onde a parede fara encontro com nova viga de amarracao e pilares.

1.2.0.09 SINAPI 97665 REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remocéo de luminarias existentes, internas e externas.

1.2.0.10 SETOP ED-48479 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU
CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA
MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

Demolicao de passeio em volta da construcao existente nos locais onde haverd ampliagao.

1.2.0.11 SINAPI 90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE
QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM).
AF_05/2015.

Quebra de alvenaria para instalacdo de quadro de distribuicio no cémodo denominado
“‘camara de visitas”.

1.2.0.12. SETOP ED-48516 REMOCAO MANUAL DE VIDRO EM
ESQUADRIAS, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE

Pagina 2 de 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel. Joado Ferreira Barbosa, n. © 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

Retirada de vidros quebrados nas esquadrias do WC feminino e cozinha.

1.2.0.13. SETOP ED-48474 REMOCAO MANUAL DE PADRAO DE ENTRADA
DE ENERGIA, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

1.2.0.14. SETOP ED-48475 REMOCAO MANUAL DE PADRAO DE ENTRADA
DE AGUA, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

Remocéo dos padrbes de 4gua e energia.

3. FUNDACOES
3.1. VELORIO

1.3.1.1 SINAPI 96522 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

Escavacdo manual para execucdo das sapatas.

1.3.1.2. SETOP ED-29801 PERFURACAO MANUAL DE ESTACA TIPO
BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO,
EXCLUSIVE ARMACAO, CONCRETO
ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO

Perfuracdo de estaca broca para realizacdo das fundacdes.

1.31.3 COMPOSICAO 013 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, TABUA EM
PINUS OU EQUIVALENTE, E=25MM, 4

UTILIZACOES.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de formas para execucdo de viga baldrame da parte
ampliada.
1.3.14 COMPOSICAO 015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIBEITO SIMPLES, TABUA EM
PINUS, 4 UTILIZACOES.

Montagem e desmontagem de formas para execucéo dos pilares da fundacéo.

1.3.15 SETOP ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

Lancamento de concreto para execuc¢éo das vigas baldrames e estaca broca.

1.3.1.6 SINAPI 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM — MONTAGEM.
AF_06/2017

1317 SINAPI 96544 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
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SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM —
MONTAGEM. AF_06/2017

1.3.1.8 SINAPI 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

1.3.1.9 SINAPI 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

1.3.1.10 SINAPI 96547 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

Armacéo de ferragem para uso nas vigas baldrames, estaca broca e sapatas.

1.3.1.11 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAQAO DE ~SUPERFI'CIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

Impermeabilizacdo da face superior das vigas baldrames.

3.2.MURO
1.3.2.1. SETOP ED-29801 PERFURACAO MANUAL DE ESTACA TIPO
BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO,
EXCLUSIVE ARMACAO, CONCRETO

ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO

Perfuracéo de estaca broca para realizacdo das fundacdes.

1322 SINAPI 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA  VIGA
BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

Escavacao de vala para execucao de vigas de amarracéo.

1323 SETOP ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

Lancamento de concreto para execuc¢do das vigas de amarracdo e estaca broca.

1324 SINAPI 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

1.3.25 SINAPI 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU

SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

Armacéao de ferragem para uso nas vigas de amarracéo e estaca broca.

1.3.2.6 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAQAO DE NSUPERFI’CIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

Impermeabilizacdo da face superior das vigas de amarracao, a primeira em contato com o solo
e a do respaldo.

1.3.2.7. COMPOSICAO | 013 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, TABUA EM
PINUS OU EQUIVALENTE, E=25MM, 4
UTILIZACOES.

1.3.2.8. COMPOSICAO | 015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, TABUA EM
PINUS, 4 UTILIZACOES.
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Forma para as vigas de amarracéo e pilares, do arrimo do muro.

4. ESTRUTURAS
4.1. VELORIO

1411 COMPOSICAO 015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, TABUA EM
PINUS, 4 UTILIZACOES.

Montagem de férmas para execucao de pilares.

1.4.1.2 COMPOSICAO 016 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, TABUA EM
PINUS, 4 UTILIZACOES.

Montagem de férmas para execucao de vigas.

1413 SETOP ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

Lancamento de concreto para execuc¢do de pilares e vigas.

1414 SINAPI 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

1415 SINAPI 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

1.4.1.6 SINAPI 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

1417 SINAPI 92763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Armacao de ferragem para uso nos pilares e vigas.

1418 SETOP ED-50253 | LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE
CAPEAMENTO E =4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 4,00
M

Execucéo de laje pré-moldada na parte ampliada e balancins do oit&o.

1.4.1.9 SINAPI 93191 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE
BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

Execucdo de vergas em janelas novas e no local onde vai remover a porta e reutilizar uma
janela que foi removida.

1.4.1.10 SINAPI 93192 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5
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| | | [ M DE VAO. AF_03/2016

Execucdo de vergas nas portas que serdo instaladas, no v8o em que vai realizar a abertura do
corredor.

14111 SINAPI 93193 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

Execucédo de vergas na porta da Camara de Visita.

1.4.1.12 SINAPI 93197 CONTRAVERGA  MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Execucéo de contravergas nas janelas novas a instalar e a que vai reaproveitar.

1.4.1.13. SETOP ED-19637 CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA
COM ESCORAMENTO METALICO, TIPO "A",
ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E
CARGA

1.4.1.14. SETOP ED-29581 ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60, SOLDADA
TIPO Q-92, DIAMETRO @4,2MM, TRAMA COM
DIMENSAO (150X150)MM, INCLUSIVE
ESPACADOR, EXCLUSIVE CONCRETO

Escoramento e tela de a¢o negativo a ser usado na laje.

4.2. MURO

1.4.2.1 COMPOSICAO 015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, TABUA EM
PINUS, 4 UTILIZACOES.

Montagem de férmas para execucao de pilares e vigas de amarracéo.

1422 SETOP ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

Lancamento de concreto para execuc¢do de pilares e vigas.

1423 SINAPI 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

1424 SINAPI 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Armacéo de ferragem para uso nos pilares e vigas.

1425 SINAPI 93205 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA
IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS
CANALETA. AF_03/2016

Execucéo de cinta de amarracdo em muro.

5. ALVENARIAS
5.1 VELORIO
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15.01 SINAPI 103326 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria para execuc¢éo do alicerce da ampliacdo e fechamento das paredes.

1.5.0.2 SINAPI 103356 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria para execuc¢do de apoio da pia da cozinha.

5.2 MURO
15.2.1. SETOP ED-48193 ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE
CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

Alvenaria de bloco para execucao de arrimo.

15.2.2. SINAPI 103324 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria em ceramica para execu¢do do muro acima do arrimo.

6. INSTALACOES ELETRICAS

1.6.0.1 SETOP ED-49414 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM
ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

Instalagéo de eletroduto flexivel para passagem dos cabos.

1.6.0.2 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, |INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Colocagéo de caixa retangular para tomadas médias na parte ampliada.

1.6.0.3 SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Colocagédo de caixa retangular alta para instalagdo de luminaria arandela na area de claridade,
conforme projeto.

1.6.04 SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO
PISO), PVC, |INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Colocacéo de caixa retangular baixa para instalacdo de tomada baixa na parte ampliada.

1.6.0.5 SETOP ED-49191 | CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO
PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM ANEL
DESLIZANTE, DIMENSOES 3"X3", EMBUTIDA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

Instalacdo de caida de ligacdo octogonal para luminarias na parte ampliada.
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1.6.0.6

SINAPI

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Instalacédo de tomadas médias conforme projeto.

1.6.0.7

COMPOSICAO

010

LUMINARIA  ARANDELA  TIPO
COMPLETA, COM UMA (1) LAMPADA LED
COMPACTA 10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

TARTARUGA

Instalacéo de luminaria arandela na area de claridade.

1.6.0.8

SINAPI

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Instalacdo de tomadas baixas na parte ampliada conforme projeto.

1.6.0.9

SINAPI

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM,
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.6.0.10

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM,
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.6.0.11

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

Instalagéo de cabos de cobre flexivel conforme indicag&@o no projeto elétrico.

1.6.0.12

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

Instalacdo de interruptor simples conforme projeto elétrico.

1.6.0.13

SINAPI

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Instalacdo de interruptor simples com tomada 2P + T 10 A, conforme projeto.

1.6.0.14 | COMPOSICAO 002 LUMINARIA LED SLIM 9W 6500K - BRANCO FRIO,
30 CM, FLUXO LUMINOSO 700Lm, INCLUSIVE KIT
FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Instalac&o de LED SLIM 9 W 6500 K nas circula¢des, WC feminino e WC masculino.

1.6.0.15 | COMPOSICAO 003 LUMINARIA LED SLIM 18W 6500K - BRANCO FRIO,

50 CM, FLUXO LUMINOSO 1400Lm, INCLUSIVE KIT
FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Instalagédo de LED SLIM 18 W 6500 K na cozinha, dormitério, sala de preparacéo e camara de

visitas.

1.6.0.16

COMPOSICAO

004

LUMINARIA LED SLIM 36W 6500K - BRANCO FRIO,
100 CM, FLUXO LUMINOSO 2800Lm, INCLUSIVE
KIT FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Instalacdo de LED SLIM 36 W 6500 K na varanda.
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1.6.0.17 SINAPI 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

1.6.0.18 SINAPI 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

1.6.0.19 SINAPI 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Instalacdo de disjuntores conforme projeto elétrico.

1.6.0.20 SETOP ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 MODULOS
COM BARRAMENTO E CHAVE

Instalagéo de quadro de distribuicdo na camara de visitas.

1.6.0.21 SETOP ED-49483 | CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 3"X3", TIPO
REDONDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO, SUPORTE E PLACA

Instalagéo de placa cega onde serdo instaladas as luminarias

1.6.0.22 SETOP ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B2, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATE 15KW,
BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA,
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSORIOS

Instalacdo de entrada de energia aérea no muro da fachada.

1.6.0.23. SINAPI 91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

1.6.0.24. SINAPI 97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Instalacdo de eletroduto do padrédo de entrada de energia até a edificagdo, juntamente com os
cabos de cobre de alimentacéo.

1.6.0.25 SINAP 103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE
SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022

Instalac&o de lampadas LED na parte externa da construcéo, no beiral existente.

7. COBERTURA

1.7.01 SINAPI 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

1.7.0.2 SINAPI 94442 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE
ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execucéo de cobertura em estrutura de madeira e telha cerdmica em parte ampliada e parte da
construcdo antiga (onde houve demoli¢éo).
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1.7.0.3. SETOP ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM
PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICACAO,
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE
FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

1.7.0.4. SETOP ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METALICA
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA
TERMOACUSTICA COM DUAS FACES
TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO
EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM
ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Execucéo de cobertura com estrutura metalica e telha metalica termoacustica galvanizada na
varanda. Conforme projeto, as vigas principais que serdo apoiadas nos pilares séo 2 viga U
enrijecida 4” — 3mm soldada uma na outra. As ter¢as serdo em viga U 3” — 3mm. Para fixagédo
das tercas as vigas principais, serdo instalados suportes de terca em viga U 3" — 3mm,
invertidas.

1.7.05 SETOP ED-48400 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO

Execucéo de cumeeira para telha cerdmica na parte ampliada e onde as telhas foram retiradas
do telhado que ja existia.

8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

1.8.0.1 SETOP ED-15204 | KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA,
EMBUTIDO EM  ALVENARIA, EM  ACO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL, EXCLUSIVE
HIDROMETRO

Colocagédo de novo cavalete para medicao de agua. Verificar locagdo em projeto.

1.8.0.2 SETOP ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM
(1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

Assentamento de tubos de PVC Rigido Soldavel para transporte de agua.

1.8.0.3 SETOP ED-50323 | TORNEIRA METALICA PARA IRRIGACAO/JARDIM,
ACABAMENTO CROMADO, APLICACAO DE
PAREDE, INCLUSIVE  FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Instalag@o de torneira de irrigacdo/jardim na parte interna do muro, préxima ao cavalete de
agua.

9. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

1.9.0.1 SETOP ED-49955 | RALO SECO PVC CONICO 100 X 40 MM COM
GRELHA QUADRADA

Instalagcéo de ralo seco na area de claridade, dimenséo da grelha 15 x 15 cm.

1.9.0.2 SETOP ED-48668 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE
NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES
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Instalacéo de tubo de PVC para drenagem pluvial da area de claridade e da grelha em frente a
varanda.

1.9.0.3 SETOP ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA  GALVANIZADA, COM
PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE  35CM, INCLUSIVE
ICAMENTO MANUAL VERTICAL

Instalacéo de chapim (pingadeira) em chapa galvanizada na Area de Claridade e parte frontal
do muro.

1.9.04 SETOP ED-50678 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA
GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE  33CM, INCLUSIVE
ICAMENTO MANUAL VERTICAL

Instalac&o de rufo e contra-rufo na extenséo da cobertura da garagem e no entorno da area de
claridade.

1.9.0.5 SETOP ED-50658 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM
(GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM,
INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

Instalacdo de calha em chapa galvanizada nas laterais da cobertura.

1.9.0.6 SETOP ED-14718 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SECAO
30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM
GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E
REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4")
COM UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Instalacdo de grelha para drenagem de agua pluvial como indicado em projeto.

1.9.0.7 SINAPI-I 40782 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM

Instalag&o de tubo de PVC rigido para drenagem de agua pluvial.

1.9.0.8 SETOP ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

Instalacdo de tubo de PVC rigido para drenagem de agua pluvial das calhas e caixa de
drenagem.

1.9.0.9. SINAPI 102990 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Canaleta para caminhamento das aguas pluviais.

1.9.0.10. SETOP ED-49907 CAIXA DE DRENAGEM DE
INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(30X30X60CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA,
INCLUSIVE ~ ESCAVAGCAO, REATERRO E
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

Caixa para captacdo da agua das canaletas.
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10. ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO
1.10.1 (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS)

1.10.11 SINAPI 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Aplicacé@o de chapisco nas paredes novas e fechamento da pia.

1.10.1.2 SINAPI 87777 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

Aplicacdo de massa Unica nas paredes novas e fechamento da pia.

1.10.2 (TETOS)

1.10.2.1 SINAPI 87412 APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 0,5CM.
AF_06/2014

Aplicacdo manual de gesso desempenado no teto da &rea ampliada.

1.10.2.2 SINAPI ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
TETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

Aplicacado de chapisco no beiral da area ampliada.

1.10.2.3 SINAPI ED-50732 | EMBOCO COM  ARGAMASSA, TRACO 1:6
(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO
MANUAL, PREPARO MECANICO

Aplicacdo de embocgo no beiral da area ampliada.

1.10.3 MUROS

1.10.3.1 SINAPI 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Aplicacé@o de chapisco na parte interna, externa e superior dos muros.

1.10.3.2 SINAPI 87792 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2.8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Aplicacdo de emboco na parte interna e externa e superior dos muros.

1.10.3.3. SETOP ED-48400 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO

Cumeeira cerdmica para ser instalada em cima do muro de fechamento, laterais e fundos.
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11. PISOS

1.11.0.1 SINAPI 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022

Execucdo de passeio (calcada) no entorno da construcdo, na calcada publica, rampa da
garagem e piso para recebimento de contrapiso nas areas ampliadas. Para o piso interno da
area ampliada, foi considerado 3cm, nas demais 5cm.

1.11.0.2. SETOP ED-50566 CONTRAPISO DESEMPENADO COM
ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 20MM

Execuc¢édo de contra piso nas areas onde receberdo piso cerdmico.

1.11.0.3 SINAPI 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

Instalacdo de revestimento cerdmico na area ampliada da edificacdo e onde o antigo piso foi
demolido.

1.11.04 SINAPI 88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

Instalacéo de rodapé em todos os comodos ampliados da edificagédo, garagem, onde o piso foi
demolido e na camara de visitas onde houve a retirada de portas e janelas (nesse local tentar
reaproveitar o rodapé antigo).

1.11.0.5. SETOP ED-51003 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =
3CM

Area de soleira para instalar na divisa dos pisos existente com o novo.

12. ESQUADRIAS

1.12.0.1 COMPOSICAO 006 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA
DE FERRO QUADRADO, DIMENSOES 3,20 X 2,30
SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM
TRILHOS E ROLDANAS, INCLUSIVE FECHADURA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Instalac&o de portdo de grade (P5), ver locag&o no projeto arquitetdnico.

1.12.0.2 COMPOSICAO 001 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE
FIXA DE FERRO QUADRADO NA VERTICAL, PARA
FECHAMENTO DE VAO

Instalac&o de grade fixa de ferro quadrado na vertical para fechamento dos vaos na fachada da
edificagéo.

1.12.0.3 COMPOSICAO 005 PORTA METALICA, TIPO DE CORRER, 1,90 X 2,10
M, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA
LAMBRIL, MODELO VENEZIANA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA
MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA
(1) DEMAO, INCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS

Instalacdo de porta metdlica (P1), de correr, tipo veneziana, na sala de preparacao.
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1.12.0.4. SINAPI 94562 JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Instalacdo de janela de correr (J3), tipo veneziana, na sala de preparacao e dormitério na parte
ampliada.

1.12.0.5 SETOP ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA
PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM
FERRAGENS EM FERRO LATONADO

Instalagéo de porta de abrir, madeira de lei, no dormitério (P2).

1.12.0.6 COMPOSICAO 007 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO,
80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

Instalagdo de porta pivotante de vidro temperado, dando acesso a area de claridade (P3).

1.12.0.7 SETOP ED-50932 | ASSENTAMENTO DE JANELAS METALICAS DE
CORRER E MAXIM-AR

Assentamento da janela ja existente que foi removida (J2) como especificado em projeto.

1.12.0.8 | COMPOSICAO 008 PORTA METALICA TIPO DE CORRER, 1,10 X
2,10M, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA
GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO VENEZIANA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO,
PERFIS PARA MARCO E  PINTURA
ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMAO,
INCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS

Assentamento de porta metalica tipo de correr (P4), na entrada da sala de preparacéo.

1.12.09 COMPOSICAO 011 VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA
ASSENTAMENTO

Instalacdo de vidros nas janelas onde possuem vidros quebrados (J2) e has novas janelas (J3).

13. PINTURAS
1.13.1 (PAREDES INTERNAS)

1.13.1.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

Aplicacé@o de selador acrilico nas paredes novas e fundo preparador nas paredes existentes e
fechamento da pia da cozinha.

1.13.1.2 SETOP ED-50451 | PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicacdo de pintura acrilica acetinada, para area interna nas paredes novas e existentes e
fechamento da pia da cozinha. Cor a definir. A tinta deverd ser de boa qualidade e
durabilidade.

1.13.2 (PAREDES EXTERNAS)

113.21 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

Aplicacéo de selador acrilico nas paredes novas e fundo preparador nas paredes existentes.
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1.13.2.2 SETOP ED-50451 | PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicagdo de pintura acrilica acetinada, para area externa nas paredes novas e existentes,
inclusive beirais da fachada. Cor a definir. A tinta devera ser de boa qualidade e durabilidade.

1.13.3 (TETOS)

1.13.3.1 SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

Aplicacéo de fundo selador acrilico nos tetos.

1.13.3.2 SETOP | ED-50499 [PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicacao de pintura latex (PVA) em teto. Cor branco neve ou similar. A tinta devera ser de boa
qualidade e durabilidade.

1.13.4 (MUROS)

1.13.4.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

Aplicacao de selador acrilico nos muros novos e existentes.

1.13.4.2 SETOP ED-50451 | PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicacdo de pintura acrilica acetinada, para area externa nos muros novos e existentes. Cor a
definir. A tinta deverd ser de boa qualidade e durabilidade.

1.13.5 (PISOS)

1.13.5.1 SINAPI 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Aplicacdo de pintura de piso com tinta acrilica em toda a area cimentada, inclusive cal¢ada
publica e area de claridade.

1.13.6 (METAIS)

1.13.6.1 SETOP ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO,
DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO

Aplicacdo de pintura esmalte nas esquadrias de ferro, novas e existentes, contabilizado os dois
lados. Cor a definir.

1.13.7 (MADEIRAS)

1.13.7.1 COMPOSICAO | 017 | PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS,
ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SUTIL),
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR
ACRILICO

Aplicacao de pintura com verniz sintético maritimo nas portas de madeira, inclusive uma demao
de selador acrilico. Contabilizado os dois lados.

14. SERVICOS COMPLEMENTARES

[1.14.01 | SINAPI-I | 38176 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA
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(FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX
125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS

Instalagédo de numero/ algarismo na fachada da edificacéo.

1.14.0.2 SINAPI 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalacéo de assento sanitario convencional nos vasos sanitérios dos dois banheiros.

1.14.0.3 SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO
CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_05/2022

Plantio de grama em toda a area livre ndo cimentada.

1.14.04 COMPOSICAO 012 INSTALACAO DE FECHAMENTO SOB PIA DE
VIDRO TEMPERADO JATEADO, DE CORRER
DUAS FOLHAS, E =6 MM

Instalagéo do fechamento de pia na cozinha.

15. SERVICOS FINAIS

[1.15.01 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Limpeza final da area trabalhada e/ou ampliada.

Sao Pedro da Uniao-MG, 24 de abril de 2023.

Higor Augusto Sabag de Paulo Custddio Ribeiro Garcia
Engenheiro Civil - CREA MG-238.615/D Prefeito Municipal
ART: MG20232009186
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