
MUNICÍPIO / UF DATA BASE BDI 1 BDI 2 BDI 3

 SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG 03-23 (DES.) 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

322.948,25 

1. SINAPI
PROJETO DE AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VELÓRIO 

DO CERRADO
- - BDI 1 - 322.948,25 

1.1. SINAPI (SERVIÇOS PRELIMINARES) - - BDI 1 - 8.989,36 

1.1.0.1. SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

un 1,00             1.390,32 BDI 1 1.757,50 1.757,50 

1.1.0.2. SETOP ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO 

SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 6,00                953,49 BDI 1 1.205,31 7.231,86 

1.2. SINAPI (DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) - -                        -   BDI 1 - 3.104,05 

1.2.0.1. SETOP ED-48435

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO 

DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m3 3,37                  92,63 BDI 1 117,09 394,59 

1.2.0.2. SETOP ED-48480

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO 

DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 2,15                  14,65 BDI 1 18,52 39,82 

1.2.0.3. SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 10,60                    2,21 BDI 1 2,79 29,57 

1.2.0.4. SETOP ED-48497

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 6,28                  16,46 BDI 1 20,81 130,69 

1.2.0.5. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 19,11                    2,89 BDI 1 3,65 69,75 

1.2.0.6. SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 19,11                    6,23 BDI 1 7,88 150,59 

1.2.0.7. SINAPI 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 4,91                231,30 BDI 1 292,39 1.435,63 
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MUNICÍPIO / UF DATA BASE BDI 1 BDI 2 BDI 3

 SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG 03-23 (DES.) 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

322.948,25 VELÓRIO DO CERRADO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - RECURSO 

PRÓPRIO

PROJETO DE AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - VELÓRIO 

DO CERRADO

OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

BELO HORIZONTE

LOCALIDADE SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.2.0.8. SETOP ED-48501

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE 

ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 3,30                    8,79 BDI 1 11,11 36,66 

1.2.0.9. SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 14,00                    1,08 BDI 1 1,37 19,18 

1.2.0.10. SETOP ED-48479

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 

ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 20,04                  15,69 BDI 1 19,83 397,39 

1.2.0.11. SINAPI 90457
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015
UN 1,00                    8,76 BDI 1 11,07 11,07 

1.2.0.12. SETOP ED-48516

REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO 

E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 0,37                    5,78 BDI 1 7,31 2,70 

1.2.0.13. SETOP ED-48474

REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

un 1,00                218,82 BDI 1 276,61 276,61 

1.2.0.14. SETOP ED-48475

REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

un 1,00                  86,86 BDI 1 109,80 109,80 

1.3. (FUNDAÇÕES) - -                        -   BDI 1 - 45.309,49 

1.3.1. SINAPI (VELÓRIO) - -                        -   BDI 1 - 16.686,68 

1.3.1.1. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,47                131,36 BDI 1 166,05 244,09 

1.3.1.2. SETOP ED-29801

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 0,05                147,36 BDI 1 186,28 9,31 

1.3.1.3. COMPOSIÇÃO 013

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, TÁBUA EM PINUS OU EQUIVALENTE, E=25MM, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 46,98                  61,30 BDI 1 77,49 3.640,48 

1.3.1.4. COMPOSIÇÃO 015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 0,40                  95,17 BDI 1 120,30 48,12 
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MUNICÍPIO / UF DATA BASE BDI 1 BDI 2 BDI 3

 SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG 03-23 (DES.) 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

322.948,25 VELÓRIO DO CERRADO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - RECURSO 

PRÓPRIO

PROJETO DE AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - VELÓRIO 

DO CERRADO

OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

BELO HORIZONTE

LOCALIDADE SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.3.1.5. SETOP ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 5,43                694,88 BDI 1 878,40 4.769,71 

1.3.1.6. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 65,40                  16,96 BDI 1 21,44 1.402,18 

1.3.1.7. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 33,80                  15,76 BDI 1 19,92 673,30 

1.3.1.8. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 66,70                  14,60 BDI 1 18,46 1.231,28 

1.3.1.9. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 128,70                  12,97 BDI 1 16,40 2.110,68 

1.3.1.10. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 17,80                  10,94 BDI 1 13,83 246,17 

1.3.1.11. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 45,67                  40,04 BDI 1 50,61 2.311,36 

1.3.2. SINAPI (MURO) - -                        -   BDI 1 - 28.622,81 

1.3.2.1. SETOP ED-29801

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 2,21                147,36 BDI 1 186,28 411,68 

1.3.2.2. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 2,82                109,17 BDI 1 138,00 389,16 

1.3.2.3. SETOP ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 8,59                694,88 BDI 1 878,40 7.545,46 

1.3.2.4. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 148,46                  16,96 BDI 1 21,44 3.182,98 

1.3.2.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 592,99                  12,97 BDI 1 16,40 9.725,04 

1.3.2.6. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 28,20                  40,04 BDI 1 50,61 1.427,20 

1.3.2.7. COMPOSIÇÃO 013

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, TÁBUA EM PINUS OU EQUIVALENTE, E=25MM, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 59,16                  61,30 BDI 1 77,49 4.584,31 

1.3.2.8. COMPOSIÇÃO 015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 11,28                  95,17 BDI 1 120,30 1.356,98 

1.4. (ESTRUTURAS) - -                        -   BDI 1 - 44.475,96 

1.4.1. SINAPI (VELÓRIO) - -                        -   BDI 1 - 29.739,78 
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MUNICÍPIO / UF DATA BASE BDI 1 BDI 2 BDI 3

 SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG 03-23 (DES.) 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

322.948,25 VELÓRIO DO CERRADO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - RECURSO 

PRÓPRIO

PROJETO DE AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - VELÓRIO 

DO CERRADO

OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

BELO HORIZONTE

LOCALIDADE SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.1.1. COMPOSIÇÃO 015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 26,75                  95,17 BDI 1 120,30 3.218,03 

1.4.1.2. COMPOSIÇÃO 016

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 19,10                186,09 BDI 1 235,24 4.493,08 

1.4.1.3. SETOP ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 2,65                723,61 BDI 1 914,72 2.424,01 

1.4.1.4. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 54,40                  13,85 BDI 1 17,51 952,54 

1.4.1.5. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 36,40                  12,65 BDI 1 15,99 582,04 

1.4.1.6. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 88,80                  11,38 BDI 1 14,39 1.277,83 

1.4.1.7. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 24,10                    9,61 BDI 1 12,15 292,82 

1.4.1.8. SETOP ED-50253

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA 

DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, 

INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 

20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

m2 59,54                148,93 BDI 1 188,26 11.209,00 

1.4.1.9. SINAPI 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 12,00                  48,46 BDI 1 61,26 735,12 

1.4.1.10. SINAPI 93192
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 6,00                  52,89 BDI 1 66,86 401,16 

1.4.1.11. SINAPI 93193
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,00                  49,77 BDI 1 62,91 188,73 

1.4.1.12. SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 9,00                127,91 BDI 1 161,69 1.455,21 

1.4.1.13. SETOP ED-19637

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO 

METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

m2xmês 37,85                  16,35 BDI 1 20,67 782,36 
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MUNICÍPIO / UF DATA BASE BDI 1 BDI 2 BDI 3

 SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG 03-23 (DES.) 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

322.948,25 VELÓRIO DO CERRADO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - RECURSO 

PRÓPRIO

PROJETO DE AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - VELÓRIO 

DO CERRADO

OBRA/EMPREENDIMENTO

Rua Antônio Rita Vieira, nº 205, Cerrado

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

BELO HORIZONTE

LOCALIDADE SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.1.14. SETOP ED-29581

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO 

Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, 

EXCLUSIVE CONCRETO

m2 59,54                  22,96 BDI 1 29,02 1.727,85 

1.4.2. SINAPI (MURO) - -                        -   BDI 1 - 14.736,18 

1.4.2.1. COMPOSIÇÃO 015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 29,76                  95,17 BDI 1 120,30 3.580,13 

1.4.2.2. SETOP ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 2,08                723,61 BDI 1 914,72 1.902,62 

1.4.2.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 45,73                  13,85 BDI 1 17,51 800,73 

1.4.2.4. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 189,54                  11,38 BDI 1 14,39 2.727,48 

1.4.2.5. SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 124,03                  36,52 BDI 1 46,16 5.725,22 

1.5. SINAPI (ALVENARIAS) - -                        -   BDI 1 - 34.958,47 

1.5.1. SINAPI (VELÓRIO) - - BDI 1 - 17.146,88 

1.5.1.1. SINAPI 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 154,50                  85,96 BDI 1 108,66 16.787,97 

1.5.1.2. SINAPI 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 5,58                  50,88 BDI 1 64,32 358,91 

1.5.2. SINAPI (MURO) - -                        -   BDI 1 - 17.811,59 

1.5.2.1. SETOP ED-48193
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m2 41,95                  96,53 BDI 1 122,02 5.118,74 

1.5.2.2. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 141,22                  71,10 BDI 1 89,88 12.692,85 

1.6. SINAPI (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - -                        -   BDI 1 - 11.162,29 

1.6.0.1. SETOP ED-49414
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 120,00                    8,99 BDI 1 11,36 1.363,20 

1.6.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00                  16,31 BDI 1 20,62 144,34 
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1.6.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                  27,91 BDI 1 35,28 70,56 

1.6.0.4. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00                  10,63 BDI 1 13,44 134,40 

1.6.0.5. SETOP ED-49191

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5,00                    9,59 BDI 1 12,12 60,60 

1.6.0.6. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                  32,08 BDI 1 40,55 81,10 

1.6.0.7. COMPOSIÇÃO 010

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, COM UMA (1) 

LÂMPADA LED COMPACTA 10W, BASE E27 -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

U 2,00                  91,09 BDI 1 115,15 230,30 

1.6.0.8. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00                  28,72 BDI 1 36,30 363,00 

1.6.0.9. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 120,00                    2,71 BDI 1 3,43 411,60 

1.6.0.10. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 220,00                    3,96 BDI 1 5,01 1.102,20 

1.6.0.11. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2,00                    6,15 BDI 1 7,77 15,54 

1.6.0.12. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  27,33 BDI 1 34,55 34,55 

1.6.0.13. SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 4,00                  46,48 BDI 1 58,76 235,04 

1.6.0.14. COMPOSIÇÃO 002

LUMINÁRIA LED SLIM 9W 6500K - BRANCO FRIO, 30 CM, FLUXO 

LUMINOSO 700Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 5,00                  40,46 BDI 1 51,15 255,75 

1.6.0.15. COMPOSIÇÃO 003

LUMINÁRIA LED SLIM 18W 6500K - BRANCO FRIO, 50 CM, FLUXO 

LUMINOSO 1400Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 3,00                  47,09 BDI 1 59,53 178,59 

1.6.0.16. COMPOSIÇÃO 004

LUMINÁRIA LED SLIM 36W 6500K - BRANCO FRIO, 100 CM, FLUXO 

LUMINOSO 2800Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 8,00                  64,19 BDI 1 81,14 649,12 
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1.6.0.17. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  18,57 BDI 1 23,47 23,47 

1.6.0.18. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  19,12 BDI 1 24,17 24,17 

1.6.0.19. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  20,29 BDI 1 25,65 25,65 

1.6.0.20. SETOP ED-49498
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E 

CHAVE
un 1,00                149,39 BDI 1 188,84 188,84 

1.6.0.21. SETOP ED-49483
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 3"X3", TIPO REDONDA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA
un 13,00                    7,33 BDI 1 9,27 120,51 

1.6.0.22. SETOP ED-20580

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, 

INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, 

ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1,00             2.962,09 BDI 1 3.744,38 3.744,38 

1.6.0.23. SINAPI 91934

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 44,00                  22,35 BDI 1 28,25 1.243,00 

1.6.0.24. SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11,00                    8,24 BDI 1 10,42 114,62 

1.6.0.25. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 7,00                  39,30 BDI 1 49,68 347,76 

1.7. (COBERTURA) - -                        -   BDI 1 - 42.183,65 

1.7.0.1. SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 60,06                109,49 BDI 1 138,41 8.312,90 

1.7.0.2. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 60,06                  43,01 BDI 1 54,37 3.265,46 

1.7.0.3. SETOP ED-49665

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE 

FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA 

(1) DEMÃO

Kg 420,38                  24,43 BDI 1 30,88 12.981,33 

1.7.0.4. SETOP ED-48429

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 

DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 

0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM 

ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 58,07                235,94 BDI 1 298,25 17.319,38 
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1.7.0.5. SETOP ED-48400

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO

m 7,85                  30,69 BDI 1 38,80 304,58 

1.8. SINAPI (INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS) - -                        -   BDI 1 - 618,71 

1.8.0.1. SETOP ED-15204

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM 

AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, 

EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

un 1,00                329,33 BDI 1 416,31 416,31 

1.8.0.2. SETOP ED-50018
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 6,00                  19,39 BDI 1 24,51 147,06 

1.8.0.3. SETOP ED-50323

TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO 

CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,00                  43,78 BDI 1 55,34 55,34 

1.9. SINAPI (INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS) - -                        -   BDI 1 - 17.004,19 

1.9.0.1. SETOP ED-49955 RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA un 1,00                  32,76 BDI 1 41,41 41,41 

1.9.0.2. SETOP ED-48668

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 6,00                  40,24 BDI 1 50,87 305,22 

1.9.0.3. SETOP ED-50667

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-

24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

m 15,05                  59,44 BDI 1 75,14 1.130,86 

1.9.0.4. SETOP ED-50678

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-

24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

m 23,50                  52,22 BDI 1 66,01 1.551,24 

1.9.0.5. SETOP ED-50658
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 29,40                100,55 BDI 1 127,11 3.737,03 

1.9.0.6. SETOP ED-14718

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 

MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, 

COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM 

BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 3,20                314,95 BDI 1 398,13 1.274,02 

1.9.0.7. SINAPI-I 40782
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 

CM
M     22,50                  44,05 BDI 1 55,68 1.252,80 

1.9.0.8. SETOP ED-48669

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 66,00                  44,08 BDI 1 55,72 3.677,52 
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1.9.0.9. SINAPI 102990
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 55,55                  52,15 BDI 1 65,92 3.661,86 

1.9.0.10. SETOP ED-49907

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

un 1,00                294,46 BDI 1 372,23 372,23 

1.10. SINAPI (ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO) - -                        -   BDI 1 - 44.007,16 

1.10.1. SINAPI (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) - -                        -   BDI 1 - 17.222,40 

1.10.1.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 230,00                    7,20 BDI 1 9,10 2.093,00 

1.10.1.2. SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 230,00                  52,04 BDI 1 65,78 15.129,40 

1.10.2. SINAPI (TETOS) - -                        -   BDI 1 - 1.714,22 

1.10.2.1. SINAPI 87412

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 

0,5CM. AF_03/2023

M2 30,00                  22,92 BDI 1 28,97 869,10 

1.10.2.2. SETOP ED-50728
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
m2 16,00                  11,57 BDI 1 14,63 234,08 

1.10.2.3. SETOP ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 16,00                  30,21 BDI 1 38,19 611,04 

1.10.3. SINAPI (MUROS) - -                        -   BDI 1 - 25.070,54 

1.10.3.1. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 378,10                    6,19 BDI 1 7,82 2.956,74 

1.10.3.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 378,10                  37,22 BDI 1 47,05 17.789,61 

1.10.3.3. SETOP ED-48400

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO

m 56,35                  30,69 BDI 1 38,80 2.186,38 

1.10.3.4. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 69,14                  24,46 BDI 1 30,92 2.137,81 
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1.11. SINAPI (PISOS) - -                        -   BDI 1 - 15.105,62 

1.11.0.1. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 6,72                745,05 BDI 1 941,82 6.329,03 

1.11.0.2. SETOP ED-50566
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM
m2 75,75                  33,12 BDI 1 41,87 3.171,65 

1.11.0.3. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 75,75                  49,96 BDI 1 63,15 4.783,61 

1.11.0.4. SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
M 75,00                    8,09 BDI 1 10,23 767,25 

1.11.0.5. SETOP ED-51003 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM m2 0,15                285,22 BDI 1 360,55 54,08 

1.12. SINAPI (ESQUADRIAS) - -                        -   BDI 1 - 26.436,85 

1.12.0.1. COMPOSIÇÃO 006

PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO QUADRADO, 

DIMENSÕES 3,20 X 2,30, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 

TRILHOS E ROLDANAS, INCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 1,00             7.059,96 BDI 1 8.924,50 8.924,50 

1.12.0.2. COMPOSIÇÃO 001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO 

QUADRADO NA VERTICAL, PARA FECHAMENTO DE VÃO
m2 15,34                339,41 BDI 1 429,05 6.581,63 

1.12.0.3. COMPOSIÇÃO 005

PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, 2,00 X 2,10 M, COM UMA (1) FOLHA, 

EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO VENEZIANA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA 

ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE FECHADURA E 

ROLDANAS

U 1,00             1.828,41 BDI 1 2.311,29 2.311,29 

1.12.0.4. SINAPI 94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,80                627,57 BDI 1 793,31 3.807,89 

1.12.0.5. SETOP ED-49602
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 

COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
U 1,00                909,49 BDI 1 1.149,69 1.149,69 

1.12.0.6. COMPOSIÇÃO 007
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
UN 1,00                828,26 BDI 1 1.047,00 1.047,00 

1.12.0.7. SETOP ED-50932 ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS DE CORRER E MAXIM-AR m2 1,60                141,76 BDI 1 179,20 286,72 

1.12.0.8. COMPOSIÇÃO 008

PORTA METÁLICA TIPO DE CORRER, 1,10 X 2,10M, COM UMA (1) FOLHA, 

EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO VENEZIANA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA 

ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE FECHADURA E 

ROLDANAS

U 1,00             1.119,40 BDI 1 1.415,03 1.415,03 
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1.12.0.9. COMPOSIÇÃO 011
VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

MASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M2 5,41                133,52 BDI 1 168,78 913,10 

1.13. SINAPI (PINTURAS) - -                        -   BDI 1 - 25.610,96 

1.13.1. SINAPI (PAREDES INTERNAS) - -                        -   BDI 1 - 5.848,20 

1.13.1.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 270,00                    3,00 BDI 1 3,79 1.023,30 

1.13.1.2. SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 270,00                  14,14 BDI 1 17,87 4.824,90 

1.13.2. SINAPI (PAREDES EXTERNAS) - -                        -   BDI 1 - 4.332,00 

1.13.2.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 200,00                    3,00 BDI 1 3,79 758,00 

1.13.2.2. SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 200,00                  14,14 BDI 1 17,87 3.574,00 

1.13.3. SINAPI (TETOS) - -                        -   BDI 1 - 2.258,55 

1.13.3.1. SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 105,00                    3,39 BDI 1 4,29 450,45 

1.13.3.2. SETOP ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 105,00                  13,62 BDI 1 17,22 1.808,10 

1.13.4. SETOP (MUROS) - -                        -   BDI 1 - 7.281,01 

1.13.4.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 336,15                    3,00 BDI 1 3,79 1.274,01 

1.13.4.2. SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 336,15                  14,14 BDI 1 17,87 6.007,00 

1.13.5. SINAPI (PISOS) - -                        -   BDI 1 - 2.140,16 

1.13.5.1. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 96,23                  17,59 BDI 1 22,24 2.140,16 

1.13.6. SINAPI (METAIS) - -                        -   BDI 1 - 3.192,88 

1.13.6.1. SETOP ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m2 79,11                  31,93 BDI 1 40,36 3.192,88 

1.13.7. SINAPI (MADEIRAS) - -                        -   BDI 1 - 558,16 

1.13.7.1. COMPOSIÇÃO 017

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE 

MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO 

SÚTIL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 13,44                  32,85 BDI 1 41,53 558,16 

1.14. SINAPI (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - -                        -   BDI 1 - 2.773,80 

1.14.0.1. SINAPI-I 38176
NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM 

ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS
UN    3,00                  14,00 BDI 1 17,70 53,10 

1.14.0.2. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 2,00                  45,94 BDI 1 58,07 116,14 
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1.14.0.3. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2 80,00                  18,61 BDI 1 23,52 1.881,60 

1.14.0.4. COMPOSIÇÃO 012
INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO, SOB PIA, DE VIDRO TEMPERADO 

JATEADO, DE CORRER DUAS FOLHAS, E = 6 MM
U 1,00                571,92 BDI 1 722,96 722,96 

1.15. SINAPI (SERVIÇOS FINAIS) - -                        -   BDI 1 - 1.207,69 

1.15.0.1. SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 147,82                    6,46 BDI 1 8,17 1.207,69 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo

CREA/CAU: MG-238.615/D

Data ART/RRT: MG20232009186

segunda-feira, 24 de abril de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

FONTE SINAPI 03/2023 E SETOP 01/2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
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