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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO 
ENDEREÇO: Distritos de Biguatinga e Cerrado 
MUNICÍPIO: São Pedro da União – MG 
 

ÁREAS E DIMENSÕES: 

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO: 5.207,70 m² 
PAVIMENTAÇÃO EM METROS LINEARES: 721,80 m² 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

Aquisição e instalação da placa da obra 2,00m x 1,25m (largura x altura) no distrito de 
Biguatinga), próximo à saída para o Bairro Cerrado.  

 

2. DEMOLIÇÕES 

1.2.1. SETOP MG ED-48492 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO 
COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO 

Demolição parcial do pavimento asfáltico na interseção entre a estrada Biguatinga/Cerrado e a 
estrada para Monte Verde, para a construção do canteiro central. 

 

3. MOVIMENTO DE TERRA 

1.3.1. SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO 
Corte e aterro compensado a ser executado na estrada entre Biguatinga/Cerrado, para 
adequação do greide atual ao greide proposto no projeto. 

1.3.2. SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

Aterro para construção do “Ramo A” da interseção entre a estrada Biguatinga/Cerrado e a 
estrada para Monte Verde, conforme greide previsto no projeto. 

1.3.3. SETOP MG RO-40192 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E 
CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA) 

Escavação mecanizada do solo no local de empréstimo para transporte e aterro do “Ramo A” da 
interseção entre a estrada Biguatinga/Cerrado e a estrada para Monte Verde. 

1.3.4. SINAPI 93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 

Transporte do solo escavado no local de empréstimo para aterro do “Ramo A” da interseção 
entre a estrada Biguatinga/Cerrado e a estrada para Monte Verde, com empolamento de 25% e 
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distância média de transporte (DMT) de 3km do local de empréstimo até a área de lançamento, 
conforme croqui de localização.  

 

4. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

1.4.1. SETOP MG RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR 
NORMAL) 

Regularização e compactação de subleito das vias nas áreas a serem pavimentadas e nas áreas 
de acostamentos, canteiros centrais, guias e sarjetas extrusadas, e de sarjetas de grama. A 
camada compactada deverá ter espessura mínima de 20 cm e atender ao Ensaio Proctor Normal. 

1.4.2. SETOP MG RO-43112 SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA 
ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO 
E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) 

Execução de sub-base de solo com compactação mecanizada nas áreas a serem pavimentadas 
e nas áreas de acostamentos, canteiros centrais, guias e sarjetas extrusadas, e de sarjetas de 
grama. A camada compactada deverá ter espessura mínima de 15 cm e atender ao Ensaio 
Proctor Intermediário. 

1.4.3. SETOP MG RO-43113 BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA 
NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO 
E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) 

Execução de base de solo com compactação mecanizada nas áreas a serem pavimentadas e 
nas áreas de acostamentos. A camada compactada deverá ter espessura mínima de 15 cm e 
atender ao Ensaio Proctor Intermediário. 

1.4.4. SETOP MG RO-41338 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA 
CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM 

Transporte do material escavado na jazida para execução da sub-base e base, com 
empolamento aproximado de 25% e distância média de transporte (DMT) de 10,5 km da jazida 
até a área de lançamento, conforme croqui de localização.  

1.4.5. SETOP MG RO-51228 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO 
DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 

Imprimação da base da pavimentação com ADP CM-30, nas áreas que receberão pavimentação 
asfáltica, com consumo de 0,0012 ton/m². 

1.4.6. SETOP MG RO-41374 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM 

Transporte do ADP CM-30 para imprimação das áreas que receberão pavimentação asfáltica, 
com DMT de 31,5 km da usina de asfalto até a área de lançamento, conforme croqui de 
localização. 
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5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

1.5.1. SETOP MG RO-51229 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO) 

Pintura de ligação com emulsão asfáltica tipo RR-1C nas áreas que receberão pavimentação 
asfáltica, com consumo de 0,0004 ton./m². 

1.5.2. SETOP MG RO-41374 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM 

Transporte do material para pintura de ligação com emulsão asfáltica tipo RR-1C da usina até a 
área de lançamento, com DMT de 31,5 km da usina de asfalto até a área de lançamento, 
conforme croqui de localização. 

1.5.3. SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

Execução de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) com máquina vibroacabadora, 
compactado com rolos lisos e de pneus, com espessura média de 4 cm em toda a área do leito 
carroçável conforme projeto. 

1.5.4. SETOP MG RO-14036 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO) 

Transporte do CBUQ da usina até a área de lançamento, com DMT de 31,5 km da usina de 
asfalto até a área de lançamento, conforme croqui de localização. 

 

6. DRENAGEM SUPERFICIAL 

1.6.1. SETOP MG ED-48665 MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO 
C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 
15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E 
ACERTO FAIXA 0,45M 

Execução das guias (meio-fio) com sarjeta conjugados, em concreto moldado in loco com 
extrusora, guia 15cm base x 23 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8 cm altura, conforme 
especificações e locais indicados em projeto. 

1.6.2. SINAPI 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

Execução das guias (meio-fio) em concreto moldado in loco com extrusora, com 13cm de base 
e 22 cm de altura, no canteiro central e na borda do talude de aterro do “Ramo A” da interseção 
entre a estrada Biguatinga/Cerrado e a estrada para Monte Verde, conforme especificações e 
indicações em projeto. 

1.6.3. SETOP MG RO-40591 SARJETA DE GRAMA EM CORTE TIPO SGC-X/Y. 
LARGURA = 50 CM TIPO 50/10 (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, 
TRANSPORTE E PLANTIO DA GRAMA) 

Execução das sarjetas de grama tipo SGC 50/10 na borda dos acostamentos da estrada de 
ligação Biguatinga/Cerrado, conforme especificações e locais indicados em projeto. 
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7. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

1.7.1. SETOP MG RO-41842 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA 
REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 
PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 
SUSTENTAÇÃO) 

Instalação das placas de regulamentação tipo R-1, com suportes tipo coluna simples com poste 
de sustentação em tubo aço galvanizado, conforme especificações e locais indicados no projeto. 

1.7.2. SETOP MG RO-42979 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA 
REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA 
TIPO III DA ABNT - PLACA TRIANGULAR 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 
INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) 

Instalação das placas de regulamentação tipo R-2, com suportes tipo coluna simples com poste 
de sustentação em tubo aço galvanizado, conforme especificações e locais indicados no projeto. 

1.7.3. SETOP MG RO-41841 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA 
REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 
PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 
SUSTENTAÇÃO) 

Instalação das placas de regulamentação tipos R-19 e R-24b, com suportes tipo coluna simples 
com poste de sustentação em tubo aço galvanizado (exceto R-24b), conforme especificações e 
locais indicados no projeto. 

1.7.4. SETOP MG RO-41844 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA 
REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 
PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 
SUSTENTAÇÃO) 

Instalação das placas de advertência tipos A-2a, A-2b, A-7a, A-8, A-10a e A-13b, com suportes 
tipo coluna simples com poste de sustentação em tubo aço galvanizado, conforme 
especificações e locais indicados no projeto. 

1.7.5. SETOP MG RO-42981 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA 
REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA 
TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 
INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) 

Instalação das placas de indicação com suportes tipo coluna dupla com postes de madeira 
imunizada, conforme especificações e locais indicados no projeto. 

1.7.6. SETOP MG RO-44585 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA 
REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA 
TIPO III DA ABNT - MARCADOR DE PERIGO 
0,30X0,90 M (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 
SUSTENTAÇÃO) 

Instalação dos marcadores de perigo (em conjunto com as placas tipo R-24b) com suportes tipo 
coluna simples com poste de madeira imunizada, conforme especificações e locais indicados no 
projeto. 
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8. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

1.8.1. SINAPI 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

Execução de sinalização horizontal com: Linhas de bordo (LBO) na cor branca, linhas de divisão 
de fluxos opostos (LFO) na cor amarela e linhas de canalização (LCA) nas cores branca ou 
amarela, todas com largura de 10 cm; Linhas de retenção (LRE) na cor branca, junto às placas 
tipo R-1, com largura de 30 cm; Linhas de “Dê a Preferência” (LDP) na cor branca, junto às placas 
tipo R-2, com largura de 20 cm e cadência de 0,50m; Zebrado de área de pavimento não utilizável 
(ZPA) nas cores branca ou amarela, com largura de 0,30m e  espaçamento entre linhas de 
1,10m, conforme especificações do projeto. 

1.8.2. SETOP MG RO-41231 TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM 
CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA FACE 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, 
COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS) 

Tachas brancas a serem instaladas junto às Linhas de bordo (LBO) e Linhas de canalização 
(LCA) brancas junto aos canteiros centrais, conforme especificações e cadências indicadas no 
projeto. 

1.8.3. SETOP MG RO-41230 TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM 
CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, 
COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS) 

Tachas amarelas à serem instaladas entre as Linhas de divisão de fluxos opostos (LFO) e Linhas 
de canalização (LCA) amarelas junto aos canteiros centrais, conforme especificações e 
cadências indicadas no projeto. 

1.8.4. SETOP MG RO-41229 TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM 
CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA FACE 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, 
COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS) 

Instalação de tachões brancos nos canteiros fictícios, junto às linhas de canalização, com 
cadência sendo os pontos médios dos intervalos do zebrado de área de pavimento não utilizável 
(ZPA), conforme especificações indicadas no projeto. 

 

9. OBRAS COMPLEMENTARES 

1.9.1. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

Reaterro dos canteiros centrais nas interseções, até o topo da guia (meio-fio) com altura de 22 
cm, para recebimento de grama. 

1.9.2. SETOP MG RO-40192 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E 
CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) 

Escavação mecanizada do solo no local de empréstimo para transporte e reaterro dos canteiros 
centrais nas interseções. 

1.9.3. SINAPI 93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 
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Transporte do solo escavado no local de empréstimo para reaterro dos canteiros centrais nas 
interseções, com empolamento aproximado de 25% e DMT de 3km do local de empréstimo até 
a área de lançamento, conforme croqui de localização. 

 1.9.4. SETOP MG RO-41402 REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM 
PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E 
CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO) 

Revestimento com grama dos canteiros centrais nas interseções e dos taludes de aterro e de 
corte do “Ramo A”, junto à interseção entre a estrada Biguatinga/Cerrado e a estrada para Monte 
Verde. 

 

10. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

1.10.1. SETOP MG ED-50392 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 
Mobilização para a obra. Ao término, desmobilização e retirada de equipamentos, acessórios e 
áreas de vivência. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1 – Juntamente a última medição, a empresa deverá apresentar o Laudo Técnico de Controle 
Tecnológico com os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços da obra, 
conforme exigências normativas do DNIT; 

2 – A confecção das placas e a sinalização deverá ser executada conforme os MANUAIS DE 
SINALIZAÇÃO DO CONTRAN; 

3 – Ficarão a cargo da prefeitura: 

 O fornecimento de materiais para aterro, sub-base e base,  
 A execução de bocas de lobo, bueiros, galerias e demais elementos de drenagem não 

listados no projeto e orçamento. 

 

São Pedro da União, 07 de abril de 2020. 

 

 

 

 

_________________________________ 
Gabriel Luiz Marques Filho 

Engenheiro Civil 
CREA MG 225.379/D 

ART: 5974476 

_________________________________ 
Custódio Ribeiro Garcia 

Prefeito Municipal 
 


