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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 381.310,39 50.370,65

1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 ÁREA DA PLACA 2,00 X 1,25 . SERVIÇOS PRELIMINARES 2,50 
1.2. DEMOLIÇÕES - .

1.2.1.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO 
PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 9,00 
ÁREA DO CANTEIRO INCLUINDO 
ÁREA DAS SARJETAS

.
DEMOLIÇÕES 9,00 

1.3. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.3.1. CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 574,84 

ÁREA DE CORTE E ATERRO DO 
PERFIL LONGITUDINAL X 
LARGURA DO LEITO INCLUINDO 
ACOSTAMENTOS E SARJETAS

.

MOVIMENTO DE TERRA 574,84 

1.3.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 79,63 

ÁREA DE CORTE E ATERRO DO 
PERFIL LONGITUDINAL X 
LARGURA MÉDIA DO LEITO 
INCLUINDO SARJETAS .

MOVIMENTO DE TERRA

1.3.3.
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA)

M3 79,63 VOLUME DE ATERRO
.
MOVIMENTO DE TERRA

1.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 298,62 
(VOLUME DE ATERRO + 
EMPOLAMENTO 25%) X 3KM 
(DMT) .

MOVIMENTO DE TERRA

1.4. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - .

1.4.1. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 7.098,38 
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO 
INCLUSIVE SARJETAS, GUIAS E 
ACOSTAMENTOS .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 6.208,68 588,04 

1.4.2.

SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 1.064,76 

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO 
INCLUSIVE SARJETAS, GUIAS, 
CANTEIROS E ACOSTAMENTO X 
ESPESSURA 15 CM .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 931,30 88,21 

1.4.3.

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 952,95 

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO E 
ACOSTAMENTO (EXCLUSIVE 
SARJETAS, GUIAS E 
CANTEIROS) X ESPESURA 15 CM

.

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 834,66 78,76 

1.4.4.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

M3XKM 26.482,31 

(VOLUME DE MATERIAL PARA 
BASE E SUB-BASE + 25%) X 
10,5KM (DISTANCIA ATÉ A 
JAZIDA) .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 23.178,19 2.191,46 

ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO DISTRITOS DE BIGUATINGA E CERRADO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 381.310,39 50.370,65ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO DISTRITOS DE BIGUATINGA E CERRADO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.5.
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 5.207,70 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL  
EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 4.419,12 525,08 

1.4.6.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM

TXKM 196,85 

CONSUMO DE MATERIAL 
BETUMINOSO (0,0012TON/M²) X 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X 31,5KM 
(DISTÂNCIA ATÉ A USINA) .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 167,04 19,85 

1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - .

1.5.1.
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 5.207,70 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS .

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 4.419,12 525,08 

1.5.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM

TXKM 65,62 

CONSUMO 0,0004TON/M² X ÁREA 
DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X 31,5KM (DMT) .

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 55,68 6,62 

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 208,30 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X ESPESSURA 4CM

.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 176,76 21,00 

1.5.4.
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

M3XKM 6.561,70 
VOLUME DE CBUQ X 31,5KM 
(DMT)

.
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 5.568,09 661,60 

1.6. DRENAGEM SUPERFICIAL - .

1.6.1.
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 
MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 
0,45M

M 656,48 
COMPRIMENTO DAS GUIAS 
EXTRUSADAS C/ SARJETA 
CONFORME PROJETO .

DRENAGEM SUPERFICIAL 406,16 189,15 

1.6.2.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 80,00 
COMPRIMENTO DAS GUIAS 
EXTRUSADAS CONFORME 
PROJETO .

DRENAGEM SUPERFICIAL 17,50 

1.6.3.
SARJETA DE GRAMA EM CORTE TIPO SGC-X/Y. LARGURA = 50 CM TIPO 
50/10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO, 
TRANSPORTE E PLANTIO DA GRAMA)

M 852,11 
COMPRIMENTO DAS SARJETAS 
DE GRAMA CONFORME 
PROJETO .

DRENAGEM SUPERFICIAL 852,11 

1.7. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .

1.7.1.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,18 ÁREA DAS PLACAS R-1

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,59 0,59 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 381.310,39 50.370,65ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO DISTRITOS DE BIGUATINGA E CERRADO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.7.2.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE 
PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 
INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,48 ÁREA DAS PLACAS R-2

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,24 

1.7.3.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,18 ÁREA DAS PLACAS R-19 E R-24b

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,79 0,39 

1.7.4.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 2,00 
ÁREA DAS PLACAS DE 
ADVERTÊNCIA

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL 1,75 0,25 

1.7.5.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE 
PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 
INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

M2 10,42 
ÁREA DAS PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO 

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL 8,58 1,84 

1.7.6.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE 
PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - MARCADOR DE PERIGO 0,30X0,90 M 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,36 
ÁREA DOS MARCADORES DE 
PERIGO

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,12 0,24 

1.8. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

1.8.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 344,18 
ÁREA DE PINTURA DAS FAIXAS 
CONFORME PROJETO .

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 276,41 57,92 

1.8.2.
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA 
FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

U 162,00 
QUANTIDADE DE TACHAS 
BRANCAS CONFORME PROJETO

.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 115,00 35,00 

1.8.3.
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS)

U 89,00 
QUANTIDADE DE TACHAS 
AMARELAS CONFORME 
PROJETO .

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 75,00 14,00 

1.8.4.
TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS 
UMA FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

U 30,00 
QUANTIDADE DE TACHÕES 
BRANCOS CONFORME PROJETO

.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 13,00 17,00 

1.9. OBRAS COMPLEMENTARES - .

1.9.1. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,87 
ÁREA INTERNA DOS CANTEIROS 
X 0,22M (ALTURA DA GUIA)

.
OBRAS COMPLEMENTARES 7,44 1,43 

1.9.2.
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA)

M3 8,87 
VOLUME DE REATERRO DOS 
CANTEIROS .

OBRAS COMPLEMENTARES 7,44 1,43 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 381.310,39 50.370,65ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO DISTRITOS DE BIGUATINGA E CERRADO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.9.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 33,28 
(VOLUME DE REATERRO + 
EMPOLAMENTO 25%) * 3KM 
(DMT) .

OBRAS COMPLEMENTARES 27,92 5,36 

1.9.4.
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA 
GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO)

M2 271,06 
ÁREA INTERNA DOS CANTEIROS 
E ÁREA DO TALUDE DE ATERRO

.
OBRAS COMPLEMENTARES 33,84 6,50 

1.10. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - .

1.10.1. OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 4.559,91 
VALOR DA OBRA SEM A 
MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO/100 .

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.789,23 500,55 

.

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local Responsável Técnico

Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
terça-feira, 7 de abril de 2020 CREA/CAU: MG-225.379/D
Data ART/RRT: 5974476
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 
1.2. DEMOLIÇÕES - 

1.2.1.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO 
PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 9,00 

1.3. MOVIMENTO DE TERRA - 

1.3.1. CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 574,84 

1.3.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 79,63 

1.3.3.
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA)

M3 79,63 

1.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 298,62 

1.4. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - 

1.4.1. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 7.098,38 

1.4.2.

SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 1.064,76 

1.4.3.

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 952,95 

1.4.4.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM

M3XKM 26.482,31 

ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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79,63 

79,63 

298,62 

301,66 

45,25 

39,53 

1.112,66 

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
DISTRITOS DE BIGUATINGA E CERRADO
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Item Descrição Unidade Quantidade
ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.5.
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 5.207,70 

1.4.6.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM

TXKM 196,85 

1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 

1.5.1.
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 5.207,70 

1.5.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM

TXKM 65,62 

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 208,30 

1.5.4.
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

M3XKM 6.561,70 

1.6. DRENAGEM SUPERFICIAL - 

1.6.1.
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 
MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 
0,45M

M 656,48 

1.6.2.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 80,00 

1.6.3.
SARJETA DE GRAMA EM CORTE TIPO SGC-X/Y. LARGURA = 50 CM TIPO 
50/10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO, 
TRANSPORTE E PLANTIO DA GRAMA)

M 852,11 

1.7. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

1.7.1.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,18 
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27.183,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
DISTRITOS DE BIGUATINGA E CERRADO

263,50 

9,96 

263,50 

3,32 

10,54 

332,01 

61,17 

62,50 
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Item Descrição Unidade Quantidade
ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.7.2.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE 
PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA TRIANGULAR (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 
INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,48 

1.7.3.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,18 

1.7.4.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 2,00 

1.7.5.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE 
PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 
INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)

M2 10,42 

1.7.6.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE 
PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - MARCADOR DE PERIGO 0,30X0,90 M 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,36 

1.8. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

1.8.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 344,18 

1.8.2.
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA 
FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

U 162,00 

1.8.3.
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS)

U 89,00 

1.8.4.
TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS 
UMA FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

U 30,00 

1.9. OBRAS COMPLEMENTARES - 

1.9.1. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,87 

1.9.2.
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA)

M3 8,87 
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27.183,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
DISTRITOS DE BIGUATINGA E CERRADO

0,24 

9,85 

12,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.9.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 33,28 

1.9.4.
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA 
GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO)

M2 271,06 

1.10. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 

1.10.1. OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 4.559,91 

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local

terça-feira, 7 de abril de 2020
Data
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27.183,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
DISTRITOS DE BIGUATINGA E CERRADO

230,72 

270,13 

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
CREA/CAU: MG-225.379/D
ART/RRT: 5974476
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