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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – DIVERSAS RUAS 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO 
ENDEREÇO: Ruas Cornélio Francisco Sales e Walter Siqueira 
MUNICÍPIO: São Pedro da União – MG 
 

ÁREAS E DIMENSÕES: 

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO: 1.282,17 m² 
PAVIMENTAÇÃO EM METROS LINEARES: 185,87 m² 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

Aquisição e instalação da placa da obra 2,00m x 1,25m (largura x altura) no distrito de 
Biguatinga), próximo à Rua Cornélio Francisco Sales.  

 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

1.2.1. SETOP MG RO-40192 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E 
CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA) 

Escavação mecanizada na Rua Walter Siqueira, para regularização do subleito e construção da 
base conforme perfil longitudinal no projeto. 

1.2.2. SINAPI 97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 

Transporte do solo escavado na Rua Walter Siqueira, com empolamento de 25% e distância 
média de transporte (DMT) de 3km do local escavado até a área de bota-fora, conforme croqui 
de localização.  

 

3. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

1.3.1. SETOP MG RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR 
NORMAL) 

Regularização e compactação de subleito das vias nas áreas a serem pavimentadas, incluindo 
área de guias e sarjetas extrusadas. A camada compactada deverá ter espessura mínima de 20 
cm e atender ao Ensaio Proctor Normal. 

1.3.2. SETOP MG RO-43113 BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA 
NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO 
E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) 

Execução de base de solo com compactação mecanizada nas áreas a serem pavimentadas, 
excluindo área de guias e sarjetas extrusadas. A camada compactada deverá ter espessura 
mínima de 15 cm e atender ao Ensaio Proctor Intermediário. 
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1.3.3. SETOP MG RO-41339 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA 
CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM 

Transporte do material escavado na jazida para execução da base, com empolamento 
aproximado de 25% e distância média de transporte (DMT) de 17 km da jazida até as áreas de 
lançamento, conforme croqui de localização.  

1.3.4. SETOP MG RO-51228 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO 
DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 

Imprimação da base da pavimentação com ADP CM-30, nas áreas que receberão pavimentação 
asfáltica, com consumo de 0,0012 ton/m². 

1.3.5. SETOP MG RO-41375 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM 

Transporte do ADP CM-30 para imprimação das áreas que receberão pavimentação asfáltica, 
com DMT de 50 km da usina de asfalto até a área de lançamento, conforme croqui de localização. 

 

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

1.4.1. SETOP MG RO-51229 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO) 

Pintura de ligação com emulsão asfáltica tipo RR-1C nas áreas que receberão pavimentação 
asfáltica, com consumo de 0,0004 ton./m². 

1.4.2. SETOP MG RO-41375 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM 

Transporte do material para pintura de ligação com emulsão asfáltica tipo RR-1C da usina até a 
área de lançamento, com DMT de 50 km da usina de asfalto até a área de lançamento, conforme 
croqui de localização. 

1.4.3. SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

Execução de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) com máquina vibroacabadora, 
compactado com rolos lisos e de pneus, com espessura média de 4 cm em toda a área do leito 
carroçável das vias conforme projeto. 

1.4.4. SETOP MG RO-14037 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO) 

Transporte do CBUQ da usina até a área de lançamento, com DMT de 50 km da usina de asfalto 
até a área de lançamento, conforme croqui de localização. 

 

5. DRENAGEM SUPERFICIAL 

1.5.1. SETOP MG ED-48665 MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO 
C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 
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15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E 
ACERTO FAIXA 0,45M 

Execução das guias (meio-fio) com sarjeta conjugados, em concreto moldado in loco com 
extrusora, guia 15cm base x 23 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8 cm altura, conforme 
especificações e locais indicados em projeto. 

 

6. SINALIZAÇÃO 

1.6.1. SETOP MG RO-41842 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA 
REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 
PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 
SUSTENTAÇÃO) 

Instalação das placas de regulamentação tipo R-1, com suportes tipo coluna simples com poste 
de sustentação em tubo aço galvanizado, conforme especificações e locais indicados no projeto. 

1.6.2. SETOP MG RO-41841 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA 
REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 
PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 
SUSTENTAÇÃO) 

Instalação da placa de regulamentação tipo R-6a na Rua Walter Siqueira, com suporte tipo 
coluna simples com poste de sustentação em tubo aço galvanizado, conforme especificação e 
local indicado no projeto. 

1.6.3. SETOP MG RO-41844 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA 
REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 
PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 
SUSTENTAÇÃO) 

Instalação das placas de advertência tipos A-20a, com suportes tipo coluna simples com poste 
de sustentação em tubo aço galvanizado, conforme especificações e locais indicados no projeto. 

1.6.4. SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 

Instalação das placas de identificação de rua, conforme especificações e locais indicados no 
projeto. 

1.6.5. SINAPI-I 7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO 
*5,10* KG/M (NBR 5580) 

Tubos para confecção dos suportes exclusivos para as placas de identificação de rua, conforme 
especificações e locais indicados no projeto. 

1.6.6. SINAPI 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

Execução de sinalização horizontal composta por faixas de pedestres e linhas de retenção, 
conforme especificações do projeto. 
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7. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

1.7.1. SETOP MG ED-50392 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 
Mobilização para a obra. Ao término, desmobilização e retirada de equipamentos, acessórios e 
áreas de vivência. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1 – Juntamente a última medição, a empresa deverá apresentar o Laudo Técnico de Controle 
Tecnológico com os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços da obra, 
conforme exigências normativas do DNIT; 

2 – A confecção das placas e a sinalização deverá ser executada conforme os MANUAIS DE 
SINALIZAÇÃO DO CONTRAN; 

3 – Ficarão a cargo da prefeitura: 

 O fornecimento de materiais para a base; 
 A execução de bocas de lobo, bueiros, galerias e demais elementos de drenagem não 

listados no projeto e orçamento. 

 

São Pedro da União, 13 de abril de 2020. 

 

 

 

 

_________________________________ 
Gabriel Luiz Marques Filho 

Engenheiro Civil 
CREA MG 225.379/D 

ART: 5974483 

_________________________________ 
Custódio Ribeiro Garcia 

Prefeito Municipal 
 


