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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 32.154,57 65.099,50

1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 ÁREA DA PLACA 2,00 x 1,25m . SERVIÇOS PRELIMINARES 2,50 
1.2. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.2.1.
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA)

M3 63,75 
ÁREA TOTAL INCLUINDO GUIAS 
E SARJETAS X ESPESSURA DE 
15CM .

MOVIMENTO DE TERRA 63,75 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 239,05 
(VOLUME ESCAVADO + 
EMPOLAMENTO 25%) X 3KM 
(DMT) .

MOVIMENTO DE TERRA 239,05 

1.3. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.1. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.282,17 
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO 
INCLUINDO SARJETA E GUIA .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 424,98 857,19 

1.3.2.

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 168,75 
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO 
EXCLUINDO SARJETA E GUIA X 
ESPESURA 15 CM

.

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 54,58 114,17 

1.3.3.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM

M3XKM 3.585,84 
(VOLUME DA BASE X+ 
EMPOLAMENTO 25%) X 17KM 
(DMT) .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 1.159,74 2.426,10 

1.3.4.
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.124,97 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL  
EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 363,84 761,13 

1.3.5.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 67,50 

CONSUMO 0,0012TON/M² X ÁREA 
DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X 50KM (DMT) .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 21,83 45,67 

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - .

1.4.1.
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.124,97 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS .

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 363,84 761,13 

1.4.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 22,50 

CONSUMO 0,0004TON/M² X ÁREA 
DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X 50KM (DMT) .

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 7,28 15,22 

DUAS RUAS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DUAS RUAS RUAS CORNÉLIO FRANCISCO SALES E WALTER SIQUEIRA

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 32.154,57 65.099,50DUAS RUAS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DUAS RUAS RUAS CORNÉLIO FRANCISCO SALES E WALTER SIQUEIRA

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 45,00 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X ESPESSURA 4CM

.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 14,55 30,45 

1.4.4.
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

M3XKM 2.249,94 VOLUME DE CBUQ X 50KM (DMT)
.
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 727,68 1.522,26 

1.5. DRENAGEM - .

1.5.1.
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 
MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 
0,45M

M 349,85 
COMPRIMENTO DAS GUIAS 
EXTRUSADAS C/ SARJETA 
CONFORME PROJETO .

DRENAGEM 136,45 213,40 

1.6. SINALIZAÇÃO - .

1.6.1.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,77 ÁREA DAS PLACAS R-1

.

SINALIZAÇÃO 0,59 1,18 

1.6.2.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,20 ÁREA DAS PLACAS R-6a

.

SINALIZAÇÃO 0,20 

1.6.3.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,50 ÁREA DAS PLACAS A-20a

.

SINALIZAÇÃO 0,50 

1.6.4.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UN    6,00 
QUANTIDADE DE PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO DE RUA .

SINALIZAÇÃO 2,00 4,00 

1.6.5.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M     6,00 

QTDE DE POSTES EXCLUSIVOS 
PARA PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO DE RUA X 3,00M 
(ALTURA) .

SINALIZAÇÃO 6,00 

1.6.6.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 40,92 
ÁREA DE PINTURA DAS FAIXAS 
DE PEDESTRES E LREs

.
SINALIZAÇÃO 6,72 34,20 

1.7. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - .

1.7.1. OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 966,45 
VALOR DA OBRA SEM A 
MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO/100 .

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 319,53 646,92 

.
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 32.154,57 65.099,50DUAS RUAS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DUAS RUAS RUAS CORNÉLIO FRANCISCO SALES E WALTER SIQUEIRA

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local Responsável Técnico

Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
segunda-feira, 13 de abril de 2020 CREA/CAU: MG-225.379/D
Data ART/RRT: 5974483
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 
1.2. MOVIMENTO DE TERRA - 

1.2.1.
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA)

M3 63,75 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 239,05 

1.3. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - 

1.3.1. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.282,17 

1.3.2.

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 168,75 

1.3.3.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM

M3XKM 3.585,84 

1.3.4.
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.124,97 

1.3.5.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 67,50 

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 

1.4.1.
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.124,97 

1.4.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 22,50 

DUAS RUAS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DUAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUAS CORNÉLIO FRANCISCO SALES E WALTER SIQUEIRA
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Item Descrição Unidade Quantidade
DUAS RUAS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DUAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 45,00 

1.4.4.
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

M3XKM 2.249,94 

1.5. DRENAGEM - 

1.5.1.
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 
MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 
0,45M

M 349,85 

1.6. SINALIZAÇÃO - 

1.6.1.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,77 

1.6.2.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,20 

1.6.3.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,50 

1.6.4.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UN    6,00 

1.6.5.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M     6,00 

1.6.6.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 40,92 

1.7. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 

1.7.1. OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 966,45 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUAS CORNÉLIO FRANCISCO SALES E WALTER SIQUEIRA
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Item Descrição Unidade Quantidade
DUAS RUAS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DUAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local

segunda-feira, 13 de abril de 2020
Data

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUAS CORNÉLIO FRANCISCO SALES E WALTER SIQUEIRA

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
CREA/CAU: MG-225.379/D
ART/RRT: 5974483
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