PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel Jodo Ferreira Barbosa, n.2 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memoria de Calculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTACAO ASFALTICA - DUAS RUAS

ENDEREGO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUAS CORNELIO FRANCISCO SALES E WALTER SIQUEIRA
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Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo EVENTOS 1 2
1.1, SERVICOS PRELIMINARES -
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 | AREA DA PLACA 2,00 x 1,25m SERVICOS PRELIMINARES 2,50
12. MOVIMENTO DE TERRA .
. AREA TOTAL INCLUINDO GUIAS
a
1.2.1. ESCAVAGAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1 M3 63,75 |E SARJETAS X ESPESSURA DE MOVIMENTO DE TERRA 63,75
CATEGORIA) o
- (VOLUME ESCAVADO +
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 2
122. EM REVESTIVENTO PRIMARIO (UNIDADE: MaXKM, AR, 0112016 M3XKM 239,05 :EDN'\I/II:’TO)LAMENTO 25%) X 3KM MOVIMENTO DE TERRA 239,05
13. BASE PARA PAVIMENTACAO :
- AREA DA PAVIMENTACAO -
131, REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.282,17 1 e A i BASE PARA PAVIMENTACAO 424,98 857,19
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR . -
) JRA, I AREA DA PAVIMENTAGAO
INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, ~
132, DESARGA, ESPALLAMENTO, UMIDECIMENTO £ COMPACTAGRO DO M3 168,75 EégégwgﬂssA;\jETA E GUIAX BASE PARA PAVIMENTACAO 54,58 114,17
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
. (VOLUME DA BASE X+
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. . ~
133 DI TANGIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1910 A 20.00 KM M3XKM 3.585,84 (EDI\:/ITTO)LAMENTO 25%) X 17KM BASE PARA PAVIMENTACAO 115974 | 2.426,10
- - AREA DO LEITO CARROCAVEL
IMPRIMACAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 1 .
13.4. BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSFORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.124,97 g/)i%g#r:\t)so AREA DAS BASE PARA PAVIMENTACAO 363,84 761,13
CONSUMO 0,0012TON/Mz X AREA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA DO LEITO CARROCAVEL ~
1.35. MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM TXKM 67.50 | (EXCLUINDO AREA DAS BASE PARA PAVIMENTACAO Al =
SARJETAS) X 50KM (DMT)
14. PAVIMENTACAO ASFALTICA :
- - AREA DO LEITO CARROCAVEL
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 1 i
141, BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINGSO) M2 1.124,97 g/)i%g#r:\t)so AREA DAS PAVIMENTAGAO ASFALTICA 363,84 761,13
CONSUMO 0,0004TON/Mz X AREA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA DO LEITO CARROCAVEL i
14.2. MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM TXKM 2250 | (EXCLUINDO AREA DAS PAVIMENTACAO ASFALTICA 7.28 2
SARJETAS) X 50KM (DMT)
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Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo EVENTOS 1 2
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, AREA DO LEITO CARROGAVEL
1.4.3. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 45,00 (EXCLUINDO AREA DAS PAVIMENTAGAO ASFALTICA 14,55 30,45
AF_11/2019 SARJETAS) X ESPESSURA 4CM
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
14.4. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME M3XKM 2.249,94 \VOLUME DE CBUQ X 50KM (DMT) PAVIMENTAGAO ASFALTICA 727,68 1.522,26
COMPACTADO)
1.5. DRENAGEM -
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM COMPRIMENTO DAS GUIAS
15.1. MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVACAO E ACERTO FAIXA M 349,85 [EXTRUSADAS C/ SARJETA DRENAGEM 136,45 213,40
0,45M CONFORME PROJETO
1.6. SINALIZACAO =
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGCAO, INCLUINDO q .
16.1. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE M2 L AREARES FLACRS R4 SINALIZACAO i) il
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE AGO CARBONO COM PELiCULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUCAO, INCLUINDO q .
16.2. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE M2 0,20 LD SINALIZACAO 20
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO, INCLUINDO q .
163. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE M2 Rl (AREA RS FLACES (AT SINALIZACAO Ui
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* QUANTIDADE DE PLACAS DE B
1.6.4. oM UN 6.00 || SENTIFIC ACAO DE RUA SINALIZACAO 2,00 4,00
QTDE DE POSTES EXCLUSIVOS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = PARA PLACAS DE .
165. *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M 6,00 IDENTIFICACAO DE RUA X 3,00M SINALIZACAO LY
(ALTURA)
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE AREA DE PINTURA DAS FAIXAS .
16.8. RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 40.92 | bE PEDESTRES E LRES SINALIZACAO G2 S
17. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO -
VALOR DA OBRA SEM A
1.7.1. OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 966,45 MOBILIZAGAO E MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 319,53 646,92
DESMOBILIZACAQ/100
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memoria de Calculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO ASFALTICA - DUAS RUAS

ENDEREGO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUAS CORNELIO FRANCISCO SALES E WALTER SIQUEIRA

FRENTES DE OBRA:

RUA
RUA
SALES

- |WALTER
SIQUEIRA
~|CORNELIO F.

Item

SAO

Descrigcao Unidade

PEDRO DA UNIAO/MG

Local

segunda-feira, 13 de abril de 2020

Data

Quantidade

Meméria de Calculo

EVENTOS

Responsavel Técnico

Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
CREA/CAU: MG-225.379/D

ART/RRT: 5974483
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel Jodo Ferreira Barbosa, n.2 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

Memoria de Calculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO ENDEREGO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO ASFALTICA - DUAS RUAS RUAS CORNELIO FRANCISCO SALES E WALTER SIQUEIRA
Item Descricao Unidade Quantidade 3
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50
121 ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 12 M3 6375
o CATEGORIA) ’
122 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 239.05
o EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 ’
1.3.1. REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.282,17
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
132 INTERMEDIARIO (EXECUGCAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, M3 168.75
B DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO ’
MATERIAL; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO.
1.3.3. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM M3XKM 3.585,84
134 IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL M2 1.124.97
D BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) e
135 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA TXKM 6750
e MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM ’
141 PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL M2 1.124.97
e BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) e
142 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA TXKM 2250
e MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM ’
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memoria de Calculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO ENDERECO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO ASFALTICA - DUAS RUAS RUAS CORNELIO FRANCISCO SALES E WALTER SIQUEIRA
Item Descricao Unidade Quantidade 3

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,

1.4.3. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 45,00
AF_11/2019
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

1.4.4. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME M3XKM 2.249,94
COMPACTADO)

1.3, DRENAGEM -
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM

1.5.1. MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAGAO E ACERTO FAIXA M 349,85
0,45M

1.6. SINALIZACAO -

PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO, INCLUINDO

16.1. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE M2 7
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
162 TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO, INCLUINDO M2 0.20
e FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE ’
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
163 TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUCAO, INCLUINDO M2 0.50
R FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE ’
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*

1.6.4. oM UN 6,00
165 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = M 6.00
R *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) ’
166 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE M2 40.92
R RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO ’

1.7. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO -

1.7.1. OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 966,45
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Item

Descrigao Unidade

SAO PEDRO DA UNIAO/MG

Local

segunda-feira, 13 de abril de 2020

Data

Quantidade

Responsavel Técnico

Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
CREA/CAU: MG-225.379/D

ART/RRT: 5974483
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