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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1
. TOTAL POR FRENTE (R$): 199.999,79

1. PROLONGAMENTO DA RUA ELISA CRISTINA SIQUEIRA - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,50 ÁREA DA PLACA 2,00 x 1,25m
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,50 

1.2. MOVIMENTO DE TERRA - . 3,00 

1.2.1. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 2.795,47 
ÁREA DAS RUAS INCLUINDO 
SARJETAS E GUIAS .

MOVIMENTO DE TERRA 2.795,47 

1.3. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.1.

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO 
MATERIAL)

M3 378,93 
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO 
EXCLUINDO SARJETA E GUIA X 
ESPESURA 15 CM

.

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 378,93 

1.3.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM

M3XKM 8.052,26 
(VOLUME DA BASE + 
EMPOLAMENTO 25%) X 17KM 
(DMT) .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 8.052,26 

1.3.3.
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 2.526,20 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL  
EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 2.526,20 

1.3.4.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 151,57 

CONSUMO 0,0012TON/M² X 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X 50KM (DMT) .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 151,57 

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - .

1.4.1.
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 2.526,20 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS .

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 2.526,20 

1.4.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 50,52 

CONSUMO 0,0004TON/M² X 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X 50KM (DMT) .

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 50,52 

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 101,05 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X ESPESSURA 4CM

.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 101,05 

1.4.4.
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

M3XKM 5.052,40 
VOLUME DE CBUQ X 50KM 
(DMT)

.
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 5.052,40 

1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL - .

1.5.1.
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 
MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 
0,45M

M 595,12 
COMPRIMENTO DAS GUIAS 
EXTRUSADAS C/ SARJETA 
CONFORME PROJETO .

DRENAGEM SUPERFICIAL 595,12 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
RESIDENCIAL SERRA NOVA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PROLONGAMENTO DA RUA ELISA CRISTINA SIQUEIRA 

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1
. TOTAL POR FRENTE (R$): 199.999,79

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO
RESIDENCIAL SERRA NOVA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PROLONGAMENTO DA RUA ELISA CRISTINA SIQUEIRA 

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.6. SINALIZAÇÃO - .

1.6.1.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,18 ÁREA DAS PLACAS R-1

.

SINALIZAÇÃO 1,18 

1.6.2.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,20 ÁREA DAS PLACAS R-19

.

SINALIZAÇÃO 0,20 

1.6.3.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,25 ÁREA DA PLACA A-20a

.

SINALIZAÇÃO 0,25 

1.6.4.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UN    4,00 
QUANTIDADE DE PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO DE RUA .

SINALIZAÇÃO 4,00 

1.6.5.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M     6,00 

QTDE DE POSTES EXCLUSIVOS 
PARA PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO DE RUA X 3,00M 
(ALTURA) .

SINALIZAÇÃO 6,00 

1.6.6.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 63,60 
ÁREA DE PINTURA DAS FAIXAS 
DE PEDESTRES E LREs

.
SINALIZAÇÃO 63,60 

1.6.7.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U 6,00 
QUANTIDADE DE RAMPAS 
CONFORME PROJETO

.
SINALIZAÇÃO 6,00 

1.7. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - .

1.7.1. OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 1.987,87 
VALOR DA OBRA SEM A 
MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO/100 .

MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

1.987,87 

.

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local Responsável Técnico
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