
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DATA: 07/10/2019

LOCAL: RUA ARISTIDES CÂNDIDO RODRIGUES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DETALHAMENTO
1 SPE-001 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Aquisição e instalação da placa da obra 1,20m x 0,80m (largura x altura).

2 MVT-001 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 RO-40192 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)
Realização de escavação mecanizada para regularização do subleito e construção da base, conforme 

perfil longitudinal no projeto (comprimento da rua x largura da caixa incluindo sarjetas e guias).

2.2 ED-51129
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO 

DO PERÍMETRO URBANO)

Transporte de material  em caminhão basculante para bota-fora ( volume escavado  x empolamento 

30% x  DMT 3Km).

3 BAS-001 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO

3.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
Regularização e compactação de subleito (comprimento da rua x largura da caixa incluindo largura das 

guias e sarjetas).

3.2 RO-43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 

MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

Execução de camada de base de solo compactado com compactação mecanizada atendendo Ensaio 

Proctor Intermediário  (comprimento da rua x largura da caixa incluindo largura das guias e sarjetas x 

altura da camada).

3.3 RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 

15,10 A 20,00 KM

Transporte comercial com caminhão basculante com caçamba (volume do material para base x 

empolamento x distancia jazida - 17Km).

3.4 RO51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

DO MATERIAL BETUMINOSO)

Imprimação da base de pavimentação com ADP CM-30 (área do leito carroçável excluindo área das 

sarjetas x consumo por m²). 

3.5 RO-41375
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 

50,00 KM

Transporte de Material para Imprimação CM-30 da Usina até a área de lançamento (volume x distância 

média de 50Km).

4 PAV-001 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Pintura de Ligação com RR-1C para promover aderência entre a camada asfáltica e a base (área do 

leito carroçável excluindo área das sarjetas x consumo por m²).

4.2 RO-41375
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 

50,00 KM

Transporte de Material para Pintura de Ligação RR-1C da Usina até a área de lançamento (volume x 

distância média de 50km).

4.3 95993
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

Execução de CBUQ com máquina vibroacabadora, compactado com rolos lisos e de pneus (espessura 

x área do leito carroçável excluindo área das sarjetas).

4.4 RO-14037
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 

DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
Transporte de CBUQ da Usina até a área de lançamento (volume x distância média de 50km).

5 DRE-001 DRENAGEM SUPERFICIAL

5.1 ED-48665
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), 

INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M

Execução de Guia (Meio- Fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho reto com 

extrusora, guia 15cm base x 23 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8 cm altura, conforme especificações e 

locais indicados em projeto.

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 CNPJ: 

18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais



6 SIN-001 SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

6.1 RO-41842

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA 

OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 

INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

Instalação de placa de regulamentação R-1, conforme especificação do projeto.

7 MOB-001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

7.1 ED-50392 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
Mobilização para a obra. Ao término, desmobilização e retirada de equipamentos, acessórios e áreas de 

vivência.

MG-225.379/D

Carimbo e assinatura do Engenheiro responsável técnico CREA


