
(  x  ) INDIRETA

LDI 26,49%

ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 SPE-001
1.1 74209/1 UN 0,96 305,60 386,55 371,09

371,09

2 MVT-001

2.1 RO-40192 M³ 80,37 2,76 3,49 280,57

2.2 ED-51129 M³XKM 313,43 3,33 4,21 1.320,20

1.600,77

3 BAS-001

3.1 RO-41081 M² 334,86 0,79 1,00 334,62

3.2 RO-43113 M³ 66,99 13,65 17,27 1.156,68

3.3 RO-41339 M³XKM 1.480,08 0,89 1,13 1.666,22

3.4 RO-51228 M² 310,11 5,29 6,69 2.075,05

3.5 RO-41375 TXKM 18,61 0,49 0,62 11,53

5.244,09

4 PAV-001

4.1 RO-51229 M² 310,11 1,10 1,39 431,48

4.2 RO-41375 TXKM 6,20 0,49 0,62 3,84

4.3 95993 M³ 12,40 1.022,24 1.293,03 16.039,28

4.4 RO-14037 M³XKM 620,22 1,18 1,49 925,73

17.400,34

5 DRE-001

5.1 ED-48665 M 105,00 28,83 36,47 3.829,04

3.829,04

6 SIN-001

6.1 RO-41842 M² 0,59 303,56 383,97 227,31

227,31

7 MOB-001
7.1 ED-50392 % 28.672,64 0,50 0,63 181,34

181,34

28.853,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO FOLHA Nº: 01/01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DATA:07/10/2019

LOCAL: RUA ARISTIDES CÂNDIDO RODRIGUES FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SUL 04/2019 E SINAPI 06/2019 - COM DESONERAÇÃO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO 

PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 

CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE 

DO MATERIAL)

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SUB - TOTAL

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 

CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO 

URBANO)

SUB - TOTAL

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 

30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E 

ACERTO FAIXA 0,45M

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

SUB - TOTAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME 

COMPACTADO)

SUB - TOTAL

DRENAGEM SUPERFICIAL

MG-225.379/D

SUB - TOTAL

SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU 

TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

SUB - TOTAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00

SUB - TOTAL

TOTAL GERAL DA OBRA

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

Carimbo e assinatura do prefeito
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