PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel Joao Ferreira Barbosa, n.° 46 — Centro - CEP: 37855-000 CNPJ:
18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

FOLHA N°: 01/01

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO

DATA:07/10/2019

LOCAL: RUA ARISTIDES CANDIDO RODRIGUES

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP SUL 04/2019 E SINAPI 06/2019 - COM DESONERAGCAO ) DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECU(;AO: 02 Meses LDI 26,49%
PRECO PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
1 SPE-001 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 0,96 305,60 386,55 371,09
SUB - TOTAL 371,09
2 MVT-001 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL
2.1 RO-40192 |52 7e cATEGORIA) M2 80,37 2,76 3,49 280,57
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
2.2 ED-51129  |CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO M3XKM 313,43 3,33 4,21 1.320,20
URBANO)
SUB - TOTAL 1.600,77
3 BAS-001 BASE PARA PAVIMENTACAO
3.1 RO-41081 |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 334,86 0,79 1,00 334,62
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVACAO,
3.2 RO-43113  |CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E M2 66,99 13,65 17,27 1.156,68
COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE
DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO.
33 RO-41339 |5 STANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM MZXKM 1.480,08 089 113 1.666,22
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
3.4 RO-51228  |BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL M2 310,11 529 6,69 2.075,05
BETUMINOSO)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
35 RO-41375 | \iEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM TXKM 18,61 049 062 11,53
SUB - TOTAL 5.244,09
4 PAV-001 PAVIMENTACAO ASFALTICA
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO
41 RO-51229  |MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL M2 310,11 1,10 1,39 431,48
BETUMINOSO)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
42 RO-41375 | \iEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM TXKM 620 049 062 384
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
43 95993 ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE M 12,40 1.022,24 1.293,03 16.039,28
TRANSPORTE. AF_03/2017
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
4.4 RO-14037  |DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME M3XKM 620,22 1,18 1,49 925,73
COMPACTADO)
SUB - TOTAL 17.400,34
5 DRE-001 DRENAGEM SUPERFICIAL
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA
5.1 ED-48665  |30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAGAO E M 105,00 28,83 36,47 3.829,04
ACERTO FAIXA 0,45M
SUB - TOTAL 3.829,04
6 SIN-001 SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO,
61 RO-41842 | |\CLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M2 059 303,56 383,97 227,31
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)
SUB - TOTAL 227,31
7 MOB-001 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO \ | \
7.1 ED-50392  |OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 | % 28.672,64 | 0,50 | 0,63 181,34
SUB - TOTAL 181,34
TOTAL GERAL DA OBRA 28.853,98

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragédo da planilha
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