PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel Jo3o Ferreira Barbosa, n.2 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

ANEXO Il-PLANILHA

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO FOLHA N°: 01/01
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO DATA:07/10/2019
LOCAL: RUA FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA / GUILHERME CUSTODIO DE LIMA FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: Regi&o Sul - Abril/2019 - COM DESONERAGAO () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECU(;AOZ 02 Meses LDI 26,49%
PRECO PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
1 SPE-001 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
11 ED-50152  |AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA UN 0,44 1.088,64 1.377,02 605,89
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
SUB - TOTAL| 605,89
2 MVT-001 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL |
21 RO-40192 |20 cared ooy M 154,15 2,76 3,49 538,15
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM .
22 BD-51129  |CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) | MXKM 601,17 3,33 421 2582,20
SUB - TOTAL|  3.070,35
3 BAS-001 BASE PARA PAVIMENTACAO
31 RO-41081 |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 642,28 0,79 1,00 641,81
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVAGAO,
32 RO-43113  |CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E M3 128,48 13,65 17,27 2.218,25
COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE
DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO.
33 RO-41339 | 5iSTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM MZXKM 2.838,88 089 113 3195,90
IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
3.4 RO-51228  |BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL Mz 600,28 5,29 6,69 4.016,67
BETUMINOSO)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
35 RO-41375 | \EDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM TXKM 36,02 049 062 22,82
SUB - TOTAL|  10.094.95
4 PAV-001 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
41 RO-51229  |BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL Mz 600,28 1,10 1,39 835,22
BETUMINOSO)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
42 RO-41375 | \EDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM TXKM 12,01 049 062 .44
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
43 95993 ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE Mz 24,01 1.022,24 1.293,03 81.047,23
TRANSPORTE. AF_03/2017
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
44 RO-14037  |DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME M2XKM 1.200,56 1,18 1,49 1.791,93
COMPACTADO)
SUB - TOTAL| 3368183
5 DRE-001 DRENAGEM SUPERFICIAL
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA
51 ED-48665  |30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAGAO E M 140,00 28,23 35,71 4.999,14
ACERTO FAIXA 0,45M
SUB - TOTAL 4.999,14
5 SIN-001 SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUCAO,
61 RO-41842 | |NCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS Mz 059 303,56 383,97 227,31
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO,
62 RO-41844 | |\CLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 0S Mz 025 81321 396,18 99,04
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)




DEFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL SV-DSM-02 (EXECUGAO,
6.3 RO-41763 INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E TRANSPORTE DE M2 16,00 259,23 327,90 5.246,40
TODOS OS MATERIAIS)
SUB - TOTAL 5.572,76
7 MOB-001 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
71 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 58.024,92 0,50 0,63 366,98
SUB - TOTAL 366,98
TOTAL GERAL DA OBRA| 58.391,90

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboracéo da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito
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