PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS DA OBRA

OBRA: INTERCALAGAO, EXTRENSAO E REMOGAO DE POSTES COM INSTALAGAO DE ILUMINAGAO PUBLICA.

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS - SAO PEDRO DA UNIAO - MG

Ite

ONOO A WN =

57

Codigo CEMIG

000230102
000229005
000228924
000237685
000237230
000075721
000327692
000231712
000002931
000225649
000220517
000226373
000236869
000236885
000227769
000227777
000227785
000327767
000227389
000380764
000222539
000375718
000219634
000230359
000226449
000237784
000237289
000066878
000066886
000074799
000074815
000074823
000074831
000375720
000207415
000207373
000237768

000075721
000258921
000002931
000225615
000236885
000236893
000231175
000227850
000227868
000379679
000352237
000352242
000352260

000066878
000066886

000074849
000327361

SETOP ED-28247

000700270

Descricédo do Material

MATERIAIS DA REDE
ALCA PARA ESTRIBO ABERTA
ALCA PREF CA/CAL 70MM2
ALCA PREF DIST 34MM2
ALCA PREF ESTAI CB 6,4MM
ARMACAO SECUND 1 ESTRIBO
ARRUELA QUAD 38X18X3MM
BRACADEIRA PLAST CB MULT
BRACO SUP C/GPO 6,5-9,5M
CBACOMRCLAG4MM 7 F
CB AL 1X 50MM2 1KV
CB CA 21MM2 (4AWG)
CB QUAD CA 3X1X 70+70 1K
CINTA ACO D 200MM
CINTA ACO D 220MM
CONETORH ITEM 1
CONETORH ITEM 2
CONETORH ITEM 3
CONETOR PERF70-120/70-12
CONETOR TERM ACO 6,4/21
CRUZETA POLIMERICA 2,40M
HASTE ATERRAMENTO 2,40M
ISOL PILAR PORC 15KV
ISOL ROLDANA
LACO PREF TOPO 21MM2
LUVA EMENDA CA 21MM2
MAO FRANCESA PERFILADA
OLHAL P/PARAFUSO 70KN
PARAF.CAB.ABAUL.M16X 45M
PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70M
PARAF.CAB.QUAD.M16X125MM
PARAF.CAB.QUAD.M16X200MM
PARAF.CAB.QUAD.M16X250MM
PARAF.CAB.QUAD.M16X300MM
PINO P/ ISOLADOR PILAR
POSTE CONC CC 11M 300DAN
POSTE CONC DT 11M 300DAN
SAPATILHA

MATERIAIS DA ILUMINAGAO PUBLICA

ARRUELA QUAD 38X18X3MM
BRACO P/IP TIPO MEDIO
CBACOMRCLAG4MM 7 F
CB CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE
CINTA ACO D 220MM

CINTA ACO D 230MM
CONETOR ATER FERRAGEM IP
CONETOR CUNHA CU ITEM 1
CONETOR CUNHA CU ITEM 2
CONETOR PERF 35-120/C1,5
IDENTIFICADOR DE FASE A
IDENTIFICADOR DE FASE B
IDENTIFICADOR DE FASE C

LUM LED 60W 220V VIA PUBLICA

PARAF.CAB.ABAUL.M16X 45M
PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70M
PARAF.CAB.QUAD.M16X350MM
RELE FOTOEL ELETRONICO
OUTROS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADA COM ADESIVO VINILICO

SERVICOS CONTRATADOS DE RDA
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‘DOMINUS ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA
Adriano de Souza Ferreira - Engenheiro Eletricista

CREA: 65384/D-MG

Qtde Und
500 PC
400 PC
1,00 PC
2,00 PC
6,00 PC
1500 PC
8,00 PC
2,00 CJ
11,50 KG
400 M1
0,80 KG
11450 M
500 PC
500 PC
14,00 PC
11,00 PC
6,00 PC
3,00 PC
2,00 PC
100 PC
2,00 PC
3,00 PC
12,00 PC
3,00 PC
400 PC
1,00 PC
13,00 PC
400 PC
22,00 PC
1,00 PC
1,00 PC
10,00 PC
100 PC
3,00 PC
400 PC
2,00 PC
8,00 PC
2,00 PC
3,00 PC
240 KG
4200 M
400 PC
400 PC
14,00 PC
500 PC
1,00 PC
6,00 PC
100 PC
2,00 PC
3,00 PC
3,00 PC
6,00 PC
12,00 PC
2,00 PC
3,00 PC
100 PC
TOTAL
790 US
TOTAL

* Valor do BDI desonerado: 30,77%

Valor unitario

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
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R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$

(sem BDI)

24,46
21,12
11,62
15,53
20,68
1,13
1,49
69,37
36,78
12,06
46,82
32,76
37,79
39,41
4,95
4,70
8,09
20,79
8,19
480,78
65,47
121,50
13,41
10,90
21,63
42,62
22,27
3,93
4,65
6,80
8,90
10,35
13,83
12,16
1.107,65
1.027,50
2,47

1,13
217,21
36,78
3,25
37,25
40,13
4,35
9,48
6,07
27,57
4,07
4,16
4,11

VIR LNIAL
FARMEAINA

R$
R$
R$
R$

R$

R$

3,93
4,65
15,49
27,53

1.501,55

3.690,00

Valor unitario

R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

R$

(com BDI)

31,988
27,625
15,200
20,310
27,046
1,483
1,949
90,715
48,103
15,775
61,225
42,836
49,416
51,536
6,468
6,144
10,578
27,186
10,705
628,720
85,615
158,886
17,541
14,250
28,287
55,730
29,122
5,140
6,087
8,900
11,640
13,530
18,090
15,903
1.448,472
1.343,665
3,234

1,485
284,043
48,104
4,251
48,710
52,482
5,691
12,400
7,940
36,056
5,320
5,435
5,380

5,140
6,087
20,255
36,000

1.963,580

Valor total
(com BDI)
R$ 159,94
R$ 110,50
R$ 15,20
R$ 40,62
R$ 162,28
R$ 22,24
R$ 15,59
R$ 181,43
R$ 553,19
R$ 63,10
R$ 48,98
R$  4.904,67
R$ 247,08
R$ 257,68
R$ 90,56
R$ 67,58
R$ 63,47
R$ 81,56
R$ 21,41
R$ 628,72
R$ 171,23
R$ 476,66
R$ 210,49
R$ 42,75
R$ 113,15
R$ 55,73
R$ 378,59
R$ 20,56
R$ 133,92
R$ 8,90
R$ 11,64
R$ 135,30
R$ 18,09
R$ 47,71
R$  5.793,89
R$ 2.687,33
R$ 25,87
R$ 2,97
R$ 852,13
R$ 115,45
R$ 178,54
R$ 194,84
R$ 209,93
R$ 79,68
R$ 62,00
R$ 7,94
R$ 216,34
R$ 5,32
R$ 10,87
R$ 16,14
R$ 30,84
R$ 73,04
R$ 40,51
R$ 108,00
R$  1.963,58
R$ 22.235,73
R$ 29.151,00
R$ 29.151,00
R$ 51.386,73

* Nota: O valor da mao de obra (US - unidade de servigo) foi consultado em contrato da Cemig com empresa terceirizada.



