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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 580.184,47 445.671,08

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 
CÁLCULO NOS 
ESCLARECIMENTOS DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL.

1.Admi
.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,03 0,07 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 ÁREA DA PLACA 3,00 X 1,50. 3.
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.3. CORTE E ATERRO - .

1.3.1.
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1.197,82 

VOLUME DE ATERRO DO 
TRECHO A SER COMPENSADO 
COM VOLUME DE CORTE. O 
VOLUME DE CORTE DA 1° E 3° 
FRENTE É MENOR QUE 
ATERRO, PEGANDO O 
RESTANTE DO CORTE DA 2° 
FRENTE PARA COMPENSAR O 
ATERRO.

4.

.

CORTE E ATERRO 1.109,59 35,55 

1.3.2. Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1.197,82 
VOLUME DE ATERRO A SER 
COMPACTADO ENTRE AS 
ESTACAS DAS FRENTES.

4.
.
CORTE E ATERRO 1.109,59 35,55 

1.3.3.
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 
3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 908,36 

VOLUME DE CORTE GERAL - 
VOLUME DE ATERRO GERAL = 
VOLUME DE BOTA-FORA. DMT 
MÁXIMO 3KM, COMPLETANDO O 
RESTANTE PARA 4,7KM (MÉDIA 
DMT) NO ITEM ABAIXO.

4.

.

CORTE E ATERRO 908,36 

1.3.4. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 3.185,72 

VOLUME DE BOTA-FORA X 
2,06301 (MOMENTO DE 
TRANSPORTE) X DMT 
RESTANTE PARA BOTA
FORA (1,7km).

4.

.

CORTE E ATERRO 3.185,72 

1.4. SUB-LEITO E SUB BASE - .

1.4.1. Regularização do subleito m² 10.031,04 

COMPRIMENTO DA 
PAVIMENTAÇÃO ENTRE 
ESTACAS DAS FRENTES X 
LARGURA DO LEITO INCLUINDO 
1,00M DE CADA LADO DO LEITO 
(7,00 + 1,00 + 1,00 = 9,00 DE 
FAIXA DE TRABALHO).

5.

.

SUB-LEITO E SUB BASE 4.860,00 3.780,00 

ESTRADA QUE LIGA BIGUATINGA À BR-146

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 942404

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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1.4.2.
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

m³ 1.504,66 

ÁREA DA REGULARIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 
ENTRE ESTACAS DAS FRENTES 
X ESPESSURA DA SUB-BASE 
(0,15M).

5.

.

SUB-LEITO E SUB BASE 729,00 567,00 

1.4.3. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 28.868,32 

VOLUME DE MATERIAL 
ESCAVADO NA JAZIDA PARA 
EXECUÇÃO DA SUB BASE 
ENTRE ESTACAS DAS FRENTES 
X 2,06301 (MOMENTO DE 
TRANSPORTE) X DMT (9,3KM)

5.

.

SUB-LEITO E SUB BASE 13.986,59 10.878,46 

1.5. BASE - .

1.5.1.
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

m³ 1.504,66 

ÁREA DA REGULARIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 
ENTRE ESTACAS DAS FRENTES 
X ESPESSURA DA BASE (0,15M).

6.

.

BASE 729,00 567,00 

1.5.2. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 28.868,32 

VOLUME DE MATERIAL 
ESCAVADO NA JAZIDA PARA 
EXECUÇÃO DA BASE ENTRE AS 
ESTACAS DAS FRENTES X 
2,06301 (MOMENTO DE 
TRANSPORTE) X DMT (9,3KM)

6.

.

BASE 13.986,59 10.878,46 

1.6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

1.6.1. Imprimação com emulsão asfáltica m² 7.801,92 

COMPRIMENTO DA 
PAVIMENTAÇÃO ENTRE 
ESTACAS DAS FRENTES X 
LARGURA DA SEÇÃO DA 
PAVIMENTAÇÃO (7,00m).

7.

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3.780,00 2.940,00 

1.6.2.
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (COM ICMS DE 
18% - ANP 10/2023 - ESTADO DE MINAS GERAIS)

KG 10.142,50 
ÁREA DE IMPRIMAÇÃO EM CADA 
FRENTE X  CONSUMO (1,3 
kg/m²).

7.
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4.914,00 3.822,00 

1.6.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 3.904,86 

0,0013 (CONSUMO TONELADAS 
POR M²) X ÁREA DO LEITO 
CARROÇÁVEL ENTRE AS 
ESTACAS DAS FRENTES X DMT 
REFINARIA (385KM)

7.

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.891,89 1.471,47 

1.6.4. Pintura de ligação m² 7.801,92 

COMPRIMENTO DA 
PAVIMENTAÇÃO ENTRE AS 
ESTACAS DAS FRENTES X 
LARGURA DA PAVIMENTAÇÃO 
(7,00) 

7.

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3.780,00 2.940,00 
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1.6.5.
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COM ICMS DE 18% - ANP 10/2023 - ESTADO 
DE MINAS GERAIS)

KG 3.510,86 
ÁREA DE IMPRIMAÇÃO EM CADA 
FRENTE X  CONSUMO (0,45 
kg/m²).

7.
.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.701,00 1.323,00 

1.6.6.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 1.351,69 

0,00045 (CONSUMO TONELADAS 
POR M²) X ÁREA DO LEITO 
CARROÇÁVEL ENTRE AS 
ESTACAS DAS FENTES X DMT 
REFINARIA (385KM)

7.

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 654,89 509,36 

1.6.7. Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial t 748,98 

ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
ENTRE AS ESTACAS DAS 
FRENTES X ESPESSURA DE 
CBUQ (0,04cm) x PESO 
ESPECÍFICO 2,4 (t/m³)

7.

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 362,88 282,24 

1.6.8.
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                      

T     748,98 

ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
ENTRE AS ESTACAS DAS 
FRENTES X ESPESSURA DE 
CBUQ (0,04cm) x PESO 
ESPECÍFICO 2,4 (t/m³)

7.

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 362,88 282,24 

1.6.9. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 23.593,01 

PESO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO ENTRE AS ESTACAS 
DAS FRENTES (t) X DMT USINA 
DE ASFALTO À OBRA (31,50km).

7.

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 11.430,72 8.890,56 

1.7. DRENAGEM PROFUNDA - .

1.7.1.
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e 
instalação

m 20,00 
COMPRIMENTO DE CADA 
BUEIRO 10M X 2 BUEIROS.

8.
.
DRENAGEM PROFUNDA 20,00 

1.7.2. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 45,00 

LARGURA DA VALA (1,5M) X 
ALTURA DA VALA (1,5M) X 
COMPRIMENTO DA VALA (10M) X 
QUANTIDADE DE BUEIRO (2UN)

.

DRENAGEM PROFUNDA 45,00 

1.7.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 30,00 
LARGURA DA VALA (1,5M) X 
COMPRIMENTO DA VALA (10M) X 
QUANTIDADE DE BUEIRO (2UN)

.

DRENAGEM PROFUNDA 30,00 

1.7.4.
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia, brita e pedra de mão comerciais

m³ 4,50 

ÁREA DO FUNDO DA VALA (1,5M 
X 10M = 15M²) X ESPESSURA DO 
BERÇO (0,3M) X QUANTIDADE 
DE BUEIRO (2UN)

.

DRENAGEM PROFUNDA 4,50 
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1.7.5. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 45,00 

LARGURA DA VALA (1,5M) X 
ALTURA DA VALA (1,5M) X 
COMPRIMENTO DA VALA (10M) X 
QUANTIDADE DE BUEIRO (2UN)

.

DRENAGEM PROFUNDA 45,00 

1.7.6. Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais un 2,00 
UMA UNIDADE DE BOCA DE 
LOBO PARA CADA BUEIRO. .

DRENAGEM PROFUNDA 2,00 

1.7.7.
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 2,00 
UMA UNIDADE DE BOCA PARA 
CADA BUEIRO. .

DRENAGEM PROFUNDA 2,00 

1.8. DRENAGEM SUPERFICIAL - .

1.8.1.
Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais

m 1.643,02 
COMPRIMENTO LINEAR DA 
SARJETA, CONFORME INDICADO 
EM PROJETO. .

DRENAGEM SUPERFICIAL 493,90 840,00 

1.8.2.
Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais

m 573,88 
COMPRIMENTO LINEAR DA 
SARJETA, CONFORME INDICADO 
EM PROJETO. .

DRENAGEM SUPERFICIAL 573,88 

1.8.3. SAÍDA D'ÁGUA ADAPTÁVEL A SARJETA - EDA 08A UN 2,00 
SAÍDA D'ÁGUA DAS SARJETAS 
EM QUANTIDADE E LOCAIS 
INDICADOS EM PROJETO. .

DRENAGEM SUPERFICIAL 2,00 

1.8.4. SAÍDA D'ÁGUA ADAPTÁVEL A SARJETA - EDA 10B UN 2,00 
SAÍDA D'ÁGUA DAS SARJETAS 
EM QUANTIDADE E LOCAIS 
INDICADOS EM PROJETO. .

DRENAGEM SUPERFICIAL 2,00 

1.9. SINALIZAÇÃO - .

1.9.1.
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 558,00 

COMPRIMENTO DA 
PAVIMENTAÇÃO (1.114,56m) / 6M 
(DISTÂNCIA ENTRE AS TACHAS) 
X 3 (UMA ENTRE AS LFO E UMA 
EM CADA LBO)

9.

.

SINALIZAÇÃO 270,00 210,00 

1.9.2. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 445,82 

COMPRIMENTO DA 
PAVIMENTAÇÃO  ENTRE AS 
ESTACAS DAS FRENTES  X 4 
LINHAS (2 LFO E 2 LBO) X 
ESPESSURA (10CM OU 0,1M).

9.

.

SINALIZAÇÃO 216,00 168,00 

1.9.3.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 4,00 
UNIDADE DE PLACA (2 R7 e 2 
R19)

9.
.
SINALIZAÇÃO 2,00 2,00 

1.9.4.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 4,00 
UNIDADE DE PLACA (2 A-3a e 2 A-
3b)

9.
.
SINALIZAÇÃO 2,00 1,00 

1.9.5.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 8,00 
UMA UNIDADE PARA CADA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO.

9.
.
SINALIZAÇÃO 4,00 3,00 

.

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local Responsável Técnico

Nome: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 

1.3. CORTE E ATERRO - 

1.3.1.
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1.197,82 

1.3.2. Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1.197,82 

1.3.3.
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 
3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 908,36 

1.3.4. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 3.185,72 

1.4. SUB-LEITO E SUB BASE - 

1.4.1. Regularização do subleito m² 10.031,04 

ESTRADA QUE LIGA BIGUATINGA À BR-146

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 942404

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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3 4 5 6 7 8 9 10
158.338,03 18.417,39 19.605,61 13.070,41 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 0,31 0,33 0,22 

52,68 

52,68 

1.391,04 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1087083-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
ESTRADA QUE LIGA BIGUATINGA À BR-146

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 942404

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.4.2.
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

m³ 1.504,66 

1.4.3. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 28.868,32 

1.5. BASE - 

1.5.1.
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

m³ 1.504,66 

1.5.2. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 28.868,32 

1.6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 

1.6.1. Imprimação com emulsão asfáltica m² 7.801,92 

1.6.2.
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (COM ICMS DE 
18% - ANP 10/2023 - ESTADO DE MINAS GERAIS)

KG 10.142,50 

1.6.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 3.904,86 

1.6.4. Pintura de ligação m² 7.801,92 
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3 4 5 6 7 8 9 10
158.338,03 18.417,39 19.605,61 13.070,41 0,00 0,00 0,00 0,00
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

208,66 

4.003,27 

208,66 

4.003,27 

1.081,92 

1.406,50 

541,50 

1.081,92 
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Item Descrição Unidade Quantidade
ESTRADA QUE LIGA BIGUATINGA À BR-146

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 942404

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.6.5.
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COM ICMS DE 18% - ANP 10/2023 - ESTADO 
DE MINAS GERAIS)

KG 3.510,86 

1.6.6.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 1.351,69 

1.6.7. Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial t 748,98 

1.6.8.
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                      

T     748,98 

1.6.9. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 23.593,01 

1.7. DRENAGEM PROFUNDA - 

1.7.1.
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e 
instalação

m 20,00 

1.7.2. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 45,00 

1.7.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 30,00 

1.7.4.
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia, brita e pedra de mão comerciais

m³ 4,50 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1087083-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

486,86 

187,44 

103,86 

103,86 

3.271,73 
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Item Descrição Unidade Quantidade
ESTRADA QUE LIGA BIGUATINGA À BR-146

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 942404

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.7.5. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 45,00 

1.7.6. Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais un 2,00 

1.7.7.
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 2,00 

1.8. DRENAGEM SUPERFICIAL - 

1.8.1.
Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais

m 1.643,02 

1.8.2.
Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais

m 573,88 

1.8.3. SAÍDA D'ÁGUA ADAPTÁVEL A SARJETA - EDA 08A UN 2,00 

1.8.4. SAÍDA D'ÁGUA ADAPTÁVEL A SARJETA - EDA 10B UN 2,00 

1.9. SINALIZAÇÃO - 

1.9.1.
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 558,00 

1.9.2. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 445,82 

1.9.3.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 4,00 

1.9.4.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 4,00 

1.9.5.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 8,00 

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1087083-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

309,12 

78,00 

61,82 

1,00 

1,00 

Responsável Técnico
Nome: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO
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ESTRADA QUE LIGA BIGUATINGA À BR-146

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 942404
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sexta-feira, 19 de abril de 2024
Data
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1087083-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CREA/CAU: MG-238.615/D
ART/RRT: MG20232390452
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