
ITEM SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UNIT. P. UNIT. + BDI PREÇO TOTAL C/ BDI CÓDIGO FONTE

01. SERVIÇOS TÉCNICOS

01.01
Acompanhamento técnico da obra por engenheiro, meio expediente,
incluíndo salário e encargos trabalhistas mensais; h 720,00 84,49R$               104,40R$             75.171,09R$             CON-COR-090 SETOP

01.02 Consultoria de Engenheiro civil; h 40,00 147,85R$             182,70R$             7.307,93R$               CON-CON-030 SETOP

01.03

Consultoria de profissional de arquitetura da empresa responsável
pelo projeto executivo de restauração arquitetônica, inclusive estadia
e deslocamento; un. 4,00 1.915,61R$          2.367,12R$          9.468,48R$               CON-COR-045 / LEV-PLA-080 / DIA-EQU-015 SETOP

01.04 Elaboração de projeto executivo de Instalações Elétricas; pr. A1 2,00 1.078,08R$          1.332,18R$          2.664,37R$               PROJ-EXE-150 SETOP

01.05

Elaboração de projeto executivo de infraestrutura de Cabeamento
Estruturado, CFTV, Alarme, Segurança e Sonorização;

pr. A1 2,00 599,77R$             741,14R$             1.482,27R$               PROJ-EXE-180 SETOP
01.06 Elaboração de projeto executivo de SPDA; pr. A1 1,00 803,26R$             992,59R$             992,59R$                  PROJ-EXE-195 SETOP
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01.06 Elaboração de projeto executivo de SPDA; pr. A1 1,00 803,26R$             992,59R$             992,59R$                  PROJ-EXE-195 SETOP
01.07 Elaboração de projeto executivo de Drenagem Pluvial; pr. A1 1,00 797,04R$             984,90R$             984,90R$                  PROJ-EXE-075 SETOP
01.08 Elaboração de projeto executivo de Instalações Hidro Sanitárias; pr. A1 2,00 1.000,36R$          1.236,14R$          2.472,29R$               PROJ-EXE-135 SETOP

100.543,92

02. SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01

Limpeza e preparo do local (área do canteiro, frentes de trabalho
interno/externo e etc), inclusive dedetização de toda a área externa
da edificação, contra abelhas, escorpiões e insetos peçonhentos,
inclusive remoção de caixas de abelhas e marimbondos existentes,
ninhos de pássaros, casas de insetos e vegetação existentes nos
pátios; m2 500,00 3,57R$                 4,41R$                 2.205,72R$               PRE-CAP-005 / PRE-LIM-005 SETOP

02.02

Remoção de objetos diversos e restos de materiais de construção,
bem como de todo tipo de entulho acondicionado de forma indevida
na edificação e no terreno, principalmente no porão; m3

10,00 80,16R$               99,05R$               990,54R$                  TRA-MAO-010 / TRA-CAÇ-015 SETOP

02.03

Carga, transporte de entulho em carrinho de mão 50m < DMT <
100m com descarga em caçamba, considerando o transporte até
bota-fora licenciado pelo município; m3

20,00 80,16R$               99,05R$               1.981,07R$               TRA-MAO-010 / TRA-CAÇ-015 SETOP

02.04 Reforços estruturais em concreto convencional usinado (estimativa); m3
5,00 526,28R$             650,32R$             3.251,62R$               FUN-CON-110 SETOP

8.428,96

03. INSTALAÇÃO DA OBRA

TOTAL DO ITEM  01

TOTAL DO ITEM  02
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03.01

Fornecimento e instalação de placa da obra em chapa galvanizada
nº 26 de (3 x 1,50)m afixada com rebites 540 e parafusos 3/8 em
estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon (20 x 20)cm,
suporte em eucalipto autoclavado pintada na frente e no verso com
fundo anticorrosivo e tinta automotiva - conforme layout da
fiscalização; un. 2,00 1.225,53R$          1.514,39R$          3.028,77R$               IIO-PLA-005 SETOP

03.02
Instalações provisórias de rede elétrica / iluminação / água / esgoto
do canteiro de obra; un. 1,00 974,18R$             1.203,79R$          1.203,79R$               IIO-LIG-005 / IIO-LIG-010 SETOP

03.03

Fornecimento e colocação de equipamentos de combate à incêndio
na obra, compreendendo em conjunto de extintores de Gás
Carbônico 6kg e extintor de Água Pressurizada 10L; cj. 2,00 691,20R$             854,12R$             1.708,23R$               INC-EXT-005 / INC-EXT-010 SETOP

03.04

Fornecimento e instalação de andaime fachadeiro com rodapé,
guarda-corpo e escada acoplada, inclusive montagens /
desmontagens (por 4 meses); m / mês 300,10 20,00R$               24,71R$               7.416,67R$               ED-9076 SETOP03.04 desmontagens (por 4 meses); m / mês 300,10 20,00R$               24,71R$               7.416,67R$               ED-9076 SETOP

03.05

Fornecimento e instalação de lona plástica multiuso em PVC na cor
laranja ou preta, com bainha e ilhoses de metro em metro e com
reforços nos cantos amarrada com arame galvanizado para
proteção da edificação após remoção da cobertura; m2 220,00 2,51R$                 3,10R$                 682,35R$                  PIS-LON-005 SETOP

03.06 Mobilização e desmobilização do canteiro de obras (0,5%); mês 8,00 2.262,30R$          2.795,53R$          22.364,22R$             MOB-DES-020 SETOP

36.404,04

04. REMOÇÃO (com e sem reaproveitamento)

04.01

Remoção integral das telhas cerâmicas do tipo francesa, rufos e
calhas, inclusive afastamento e empilhamento, sem estimativa de
reaproveitamento do material existente; m2 220,00 11,10R$               13,72R$               3.017,58R$               DEM-TEL-025 SETOP

04.02

Remoção integral de caibros e ripas, inclusive empilhamento, sem
reaproveitamento de ripas, porém com estimativa de
reaproveitamento de até 50% de caibros; m2 220,00 18,74R$               23,16R$               5.094,54R$               DEM-ENG-015 SETOP

04.03
Demolição e remoção das instalações hidráulicas, louças,
bancadas, pias, vaso sanitário e tanque; un. 8,00 60,93R$               75,29R$               602,33R$                  DEM-LOU-005 SETOP

04.04
Remoção dos trechos de reboco danificados existentes na
edificação (Estimativa de até 25% do total); m2 220,00 12,96R$               16,01R$               3.523,23R$               DEM-REV-005 SETOP

,
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04.05
Remoção da pintura das alvenarias internas, com utilização de
espátula (100%); m2 580,05 5,02R$                 6,20R$                 3.598,17R$               PIN-LIX-005 (X2) SETOP

04.06
Remoção da pintura das alvenarias externas, com utilização de
espátula (100%); m2 300,10 5,02R$                 6,20R$                 1.861,58R$               PIN-LIX-005 (X2) SETOP

04.07
Remoção das esquadrias de madeira, incluindo folhas de vedação
de portas e janelas, para realização de reparos; m2 55,90 18,50R$               22,86R$               1.277,90R$               DEM-POR-005 / DEM-POR-015 SETOP

04.08
Retirada de vidros quebrados ou danificados de esquadrias,
inclusive limpeza do encaixe; m2 15,45 2,44R$                 3,02R$                 46,58R$                    DEM-VID-005 SETOP

04.09

Demolição e remoção das alvenarias de tijolos indicadas no projeto
executivo, sem aproveitamento do material, inclusive afastamento; m3

3,10 111,15R$             137,35R$             425,78R$                  DEM-ALV-010 SETOP

04.10

Carga, transporte de entulho em carrinho de mão 50m < DMT <
100m com descarga em caçamba, considerando o transporte até
bota-fora licenciado pelo município; m3

20,00 80,16R$               99,05R$               1.981,07R$               TRA-MAO-010 / TRA-CAÇ-015 SETOP04.10 bota-fora licenciado pelo município; m3
20,00 80,16R$               99,05R$               1.981,07R$               TRA-MAO-010 / TRA-CAÇ-015 SETOP

21.428,78

05. COBERTURA 

05.01

Substituição de peças deterioradas dos elementos estruturais da
cobertura do volume principal, considerando a remoção e
empilhameno (25%); m2 55,00 131,40R$             162,37R$             8.930,40R$               COB-ENG-005 SETOP

05.02

Fornecimento e assentamento de engradamento (terças) para
telhado de telhas metálicas galvanizadas onduladas em peças de
madeira em parajú (15 x 8 cm); m 97,50 42,51R$               52,53R$               5.121,64R$               COB-ENG-025 SETOP

05.03
Fornecimento e assentamento de ripas (4,0 x 1,5 cm) em madeira;

m 710,00 9,25R$                 11,43R$               8.115,46R$               COB-ENG-045 SETOP

05.04

Fornecimento e assentamento de caibros (7,0 x 4,0 cm) em
madeira, considerando estimativa de reaproveitamento de até 50%
do material existente; m 230,00 12,96R$               16,01R$               3.683,37R$               COB-ENG-040 SETOP

05.05
Fornecimento e assentamento de telhas cerâmicas do tipo francesa;

m2 220,00 58,53R$               72,33R$               15.911,61R$             COB-TEL-005 SETOP

05.06
Fornecimento e assentamento de cumeeiras e espigões de telha de
barro embocada com argamassa de cal e areia; m 43,80 27,58R$               34,08R$               1.492,73R$               COB-CUM-005 SETOP

05.07

Fornecimento e assentamento de telhas metálicas galvanizadas
onduladas, tipo simples, espessura = 0,50 mm, acabamento natural,
inclusive assessórios para fixação; m2 90,00 86,74R$               107,18R$             9.646,62R$               ED-13852 SETOP

05.08
Fornecimento e assentamento calhas de chapa galvanizada, nº. 26
GSG, desenvolvimento = 40 cm; m 32,50 49,07R$               60,64R$               1.970,66R$               PLU-CAL-070 SETOP

05.09
Condutor de AP do telhado em tubo de PVC para esgoto, inclusive
coneções e suportes, 100 mm; m 28,20 84,98R$               105,01R$             2.961,28R$               PLU-CON-005 SETOP

05.10
Fornecimento e instalação de manta isolante de alumínio para
subcobertura em toda a edificação; m2 220,00 14,43R$               17,83R$               3.922,85R$               ED-52311 SETOP

61.756,63TOTAL DO ITEM  05

TOTAL DO ITEM  04
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06. ALVENARIA / REVESTIMENTO

06.01

Execução de novas alvenarias em tijolos maciços requeimados, esp. 
10 cm, para revestimento, assentados com argamassa de cimento,
de acordo com o projeto; m2 40,00 80,99R$               100,08R$             4.003,17R$               ALV-TIJ-005 SETOP

06.02

Execução de embrechamentos de trincas em revestimentos
(reboco) de alvenarias internas e externas (fachadas), quando
necessário; m 50,00 5,60R$                 6,92R$                 346,00R$                  JUN-ENT-005 SETOP

06.03

Recomposição do reboco através da utilização de novas
argamassas de características compatíveis em traço e
granulometria com as argamassas originais existentes na edificação
(estimativa de até 25% do total); m2 220,00 24,85R$               30,71R$               6.755,57R$               REV-REB-015 SETOP

06.04
Fornecimento e instalação de rodapés de ladrilho hidráulico 20 x 15
cm, no Hall Principal; m2 16,00 80,55R$               99,54R$               1.592,57R$               PIS-LAD-015 SETOP06.04 cm, no Hall Principal; m 16,00 80,55R$               99,54R$               1.592,57R$               PIS-LAD-015 SETOP

06.05

Revestimento com azulejos brancos (20 x 20 cm), junta a prumo,
assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento na
Instalação Sanitária e na Copa/Cozinha; m2 45,80  R$              77,33 95,56R$                R$              4.376,50 REV-AZU-011 SETOP

06.06
Instalação de moldura (rodameio) em mármore branco com altura
igual 07 cm e espessura igual a 02 cm nas instalações sanitárias; m 27,90 23,35R$               28,85R$               805,02R$                  ROD-MAR-010 SETOP

17.878,82

07. FORROS

07.01
Fornecimento e instalação de forro de gesso na Cozinha e na área
de Serviço / DML; m2 15,75 49,08R$               60,65R$               955,21R$                  FOR-GES-010 SETOP

07.02

Fornecimento e instalação de forro de madeira em ANGELIM,
largura mínima = 10 cm, no cômodo do Armazém / Salão de Festas;

m2 75,00 79,20R$               97,87R$               7.340,06R$               FOR-MAD-005 SETOP

07.03

Fornecimento e instalação de forro de madeira em ANGELIM,
largura mínima = 10 cm, nos cômodos do Hall Principal, Circulação,
I.S.F E IS.M (Vestiários); m2 71,80 79,20R$               97,87R$               7.026,88R$               FOR-MAD-005 SETOP

07.04

Fornecimento e instalação de cimalha ou aba de madeira para forro
de madeira em ANGELIM, altura = 15 cm, no cômodo do Armazém /
Salão de Festas m 37,00 15,57R$               19,24R$               711,87R$                  FOR-MAD-015 SETOP

07.05

Fornecimento e instalação de cimalha ou aba de madeira para forro
de madeira em ANGELIM, altura = 15 cm, nos cômodos da Telemar,
Hall Principal, Circulação, I.S.F E IS.M (Vestiários); m 81,60 15,57R$               19,24R$               1.569,97R$               FOR-MAD-015 SETOP

07.06
Fornecimento e instalação de forro de madeira em ANGELIM,
largura mínima = 10 cm, nos beirais; m2 48,60 79,20R$               97,87R$               4.756,36R$               FOR-MAD-005 SETOP

22.360,35

08. ESQUADRIAS  E  FERRAGENS

TOTAL DO ITEM  06

TOTAL DO ITEM  07
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08.01

Execução de reparos diversos em enquadramentos em madeira
maciça das esquadrias (portas, janelas e portões) compreendendo:
substituições de partes, colocação de emendas, preenchimento de
lacunas, reassentamento, etc ;  m2  (x3) 50,10 314,58R$             388,73R$             19.475,20R$             

DEM-POR-015 / PIN-EMA-015                 
+                                         

I-3993 + MO (I-1214 / I-6117) SETOP + SINAPI

08.02

Fornecimento e instalação de ferragens (dobradiças) em portas e
janelas por modelos similares aos originais encontrados na
edificação; cj. (x3) 16,00 42,36R$               52,34R$               837,51R$                  FRG-DOB-010 SETOP 

08.03
Substituição dos vidros quebrados e/ou trincados das esquadrias de
toda a edificação, com espessura igual a 4mm; m

2
5,00 108,16R$             133,65R$             668,27R$                  VID-LIS-010 SETOP

08.04
Folha de porta de madeira de lei prancheta para pintura 80X210 ;

un. 5,00 287,13R$             354,81R$             1.774,03R$               ESQ-FOL-020 SETOP
08.05 Marco em madeira de lei para pintura, L=14cm, 80X210; un. 5,00 185,47R$             229,19R$             1.145,93R$               ESQ-MAR-015 SETOP

Fornecimento e instalação de placa de alumínio fundido com
denominação de cômodos (20 x 5 cm) para sinalização das

08.06

denominação de cômodos (20 x 5 cm) para sinalização das
Instalaçãos Sanitárias, da Área de Serviço / DML e da
Copa/Cozinha; un. 4,00 49,20R$               60,80R$               243,19R$                  PLA-ALU-015 SETOP

08.07
Fornecimento e instalação de placa de inauguração em alumínio
fundido (60 x 40 cm); un. 1,00 635,24R$             784,97R$             784,97R$                  PLA-ALU-005 SETOP

24.929,08

09. PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS

09.01

Execução de contrapiso desempenado com argamassa 1:3, sem
junta e espessura igual a 5 cm, no Armazém / Salão de Festas;

m2 75,00 46,70R$               57,71R$               4.328,04R$               PIS-CON-020 SETOP

09.02

Execução de contrapiso desempenado com argamassa 1:3, sem
junta e espessura igual a 5 cm, nas Instalações Sanitárias,
Circulação, na Área de Serviço / DML e na Copa/Cozinha; m2 51,55 46,70R$               57,71R$               2.974,81R$               PIS-CON-020 SETOP

09.03

Fornecimento e instalação de revestimento com granito Cinza
Andorinha, aplicado em piso e espessura igual a 2,00 cm,
assentado com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento,
nas Instalações Sanitárias, Circulação, na Área de Serviço / DML e
na Copa/Cozinha; m2 51,55 214,49R$             265,05R$             13.663,08R$             PIS-GRA-005 SETOP

09.04
Fornecimento e instalação de piso de ladrilho hidráulico 20 x 20 cm,
com no mínimo 02 cores, no Hall Principal; m2 18,00 80,55R$               99,54R$               1.791,64R$               PIS-LAD-015 SETOP

09.05
Limpeza dos pisos cimentados das áreas externas após a conclusão
da obra com hidrojateamento; m2 212,15 4,14R$                 5,12R$                 1.085,32R$               LIM-FAC-005 SETOP

23.842,89

10. TRATAMENTO  E  PINTURA

TOTAL DO ITEM  08

TOTAL DO ITEM  09
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10.01

Imunização por gotejamento ou pulverização, até o encharcamento
de todas as peças de madeira da edificação, como: cobertura,
barrotes, forros, esquadrias, etc. OBS.: A empresa executora deste
serviço deverá ter certificado na vigilância sanitária e deverá realizar
monitoramento e nova aplicação após seis meses (Total de duas
aplicações);

m2 X 
APLICAÇÕES 220,00 4,45R$                 5,50R$                 1.209,75R$               C-55960 SINAPI

10.02

Execução de serviços preliminares incluindo a remoção da
vegetação invasora nas fachadas, principalmente nas bases das
mesmas e limpeza das manchas causadas pela umidade em
revestimentos com esponja de nylon macia e solução de hipoclorito
de sódio dissolvido em água, sendo 250 ml de hipoclorito de sódio
para cada 10 litros de água (enxaguar e deixar secar);

m2 300,10 4,14R$                 5,12R$                 1.535,25R$               LIM-FAC-005 SETOP
Preparo e pintura das alvenarias externas e internas (quantidade

10.03

Preparo e pintura das alvenarias externas e internas (quantidade
necessária para um perfeito acabamento), com tinta à base de látex
PVA; m2 664,95 29,02R$               35,86R$               23.845,12R$             PIN-LIX-005 / PIN-SEL-005 / PIN-LAT-015 SETOP

10.04
Pintura acrílica, em forros de gesso, 2 demãos com massa corrida;

m2 15,75 31,84R$               39,34R$               619,68R$                  PIN-ACR-016 SETOP

10.05

Execução de pintura nas esquadrias de madeira (quantidade
necessária para um perfeito acabamento), com tinta Esmalte
Sintético, acabamento acetinado, da marca Coralit Coral Dulux ou
equivalente;  m2  (x3) 50,10 72,36R$               89,42R$               4.479,70R$               PIN-LIX-010 / PIN-ESM-015 SETOP

10.06

Execução de pintura em forros de madeira (quantidade necessária
para um perfeito acabamento), com tinta Esmalte Sintético,
acabamento acetinado, da marca Coralit Coral Dulux ou
equivalente;  m2 83,65 24,12R$               29,81R$               2.493,20R$               PIN-LIX-010 / PIN-ESM-015 SETOP

10.07

Execução de pintura em forros de madeira dos beirais (quantidade
necessária para um perfeito acabamento), com tinta Esmalte
Sintético, acabamento acetinado, da marca Coralit Coral Dulux ou
equivalente;  m2 48,60 24,12R$               29,81R$               1.448,53R$               PIN-LIX-010 / PIN-ESM-015 SETOP

35.631,22

11. INSTALAÇÕES PREDIAIS

11.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESTIMATIVA)

11.01.01
Eletroduto de PVC rígido roscável Ø 25mm (1"), inclusive conexões
da marca TIGRE ou equivalente; m 140,00 16,53R$               20,43R$               2.859,66R$               ELE-ELE-015 SETOP

11.01.02
Eletroduto de PVC rígido roscável Ø 20mm (3/4"), inclusive
conexões, da marca TIGRE ou equivalente; m 80,00 15,05R$               18,60R$               1.487,78R$               ELE-ELE-010 SETOP

11.01.03

Eletroduto rígido de aço galvanizado pesado, ou aço carbono,
rosqueável, inclusive conexões, suportes e fixação, DN 20 (3/4"), da
marca TIGRE ou equivalente; m 100,00 33,44R$               41,32R$               4.132,18R$               ELE-ELE-100 SETOP

TOTAL DO ITEM  10
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11.01.04

Eletroduto rígido de aço galvanizado pesado, ou aço carbono,
rosqueável, inclusive conexões, suportes e fixação, DN 25 (1"), da
marca TIGRE ou equivalente; m 60,00 46,79R$               57,82R$               3.469,10R$               ELE-ELE-105 SETOP

11.01.05

Caixa em PVC antichama para eletroduto flexível, de embutir em
alvenaria, retangular, dimensões 2X4", Ref.: Pial legrand ou
equivalente; m 41,00 8,12R$                 10,03R$               411,39R$                  ELE-CXS-160 SETOP

11.01.06

Caixa em PVC antichama para eletroduto flexível, de embutir em
alvenaria, quadrada, dimensões 4X4", Ref.: Pial legrand ou
equivalente; m 8,00 10,76R$               13,30R$               106,37R$                  ELE-CXS-165 SETOP

11.01.07

Caixa de passagem em concreto ou alvenaria e tampa de concreto
(25X25X50) cm para instalação embutida no piso, inclusive
escavação, reaterro e bota-fora; un. 18,00 131,72R$             162,77R$             2.929,80R$               ELE-CXS-105 SETOP
Caixa de passagem em concreto ou alvenaria e tampa de concreto
(50X50X60) cm para instalação embutida no piso, inclusive

11.01.08
(50X50X60) cm para instalação embutida no piso, inclusive
escavação, reaterro e bota-fora; un. 1,00 285,77R$             353,13R$             353,13R$                  ELE-CXS-100 SETOP

11.01.09
Condulete tipo C em alumínio tipo universal para eletroduto roscado,
D = 3/4"; un. 56,00 27,11R$               33,50R$               1.875,99R$               ELE-CON-010 SETOP

11.01.10
Condulete tipo C em alumínio tipo universal para eletroduto roscado,
D = 1"; un. 20,00 31,04R$               38,36R$               767,12R$                  ELE-CON-015 SETOP

11.01.11
Condutor de cobre #2,50mm² com isolamento termoplástico para
750V m 850,00 4,40R$                 5,44R$                 4.621,52R$               ELE-CAB-235 SETOP

11.01.12
Condutor de cobre #4,00mm² com isolamento termoplástico para
750V m 430,00 6,15R$                 7,60R$                 3.267,81R$               ELE-CAB-240 SETOP

11.01.13

Cabo isolado flexível 1000V, isolação hepr para 0,6/1kv não
halogenado, temperaturas máximas do condutor: 90ºc em serviço
contínuo, 130ºc em sobrecarga e 250ºc em curto-circuito, conforme
NBR 13.248, NBR NM 247-2, NBR NM 247-3 e NBR NM 280, grau
de flamabilidade LSZH - classe 5. Ref.: Prysmian-Afumex ou
equivalente. m 420,00 6,24R$                 7,71R$                 3.238,52R$               ELE-CAB-280 SETOP

11.01.14
Tomada simples 2P+T-10A com placa, linha Pialplus, marca PIAL
ou equivalente un. 21,00 25,06R$               30,97R$               650,30R$                  ELE-TOM-005 SETOP

11.01.15
Tomada dupla 2P+T-10A com placa, linha Pialplus, marca PIAL ou
equivalente un. 5,00 26,10R$               32,25R$               161,26R$                  ELE-TOM-025 SETOP

11.01.16
Tomada simples 2P+T-10A com placa, linha Pialplus, marca PIAL
ou equivalente (220V) un. 1,00 25,06R$               30,97R$               30,97R$                    ELE-TOM-005 SETOP

11.01.17
Conjunto de 1 tomada simples 2P+T-10A e 1 interruptor simples
10A, com placa,  linha Pialplus, marca PIAL ou equivalente un. 1,00 31,91R$               39,43R$               39,43R$                    ELE-TOM-035 SETOP

11.01.18
Interruptor, uma tecla simples 10A - 250 V, com placa, linha
Pialplus, marca PIAL ou equivalente un. 5,00 14,82R$               18,31R$               91,57R$                    ELE-INT-015 SETOP

11.01.19
Conjunto de 02 interruptores simples, 10A, com placa, linha
Pialplus, marca PIAL ou equivalente un. 2,00 24,50R$               30,27R$               60,55R$                    ELE-INT-026 SETOP
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11.01.20

Conjunto de 01 interruptor simples 10A + 01 interruptor paralelo
10A, com placa,  linha Pialplus, marca PIAL ou equivalente

un. 5,00  R$              29,42  R$              36,35  R$                 181,77 ELE-INT-030 SETOP

11.01.21

Relé fotoelétrico 127V para acionamento apenas em pouca
luminosidade para instalação aparente na parede ou no teto,
1.000W / bivolt. Ref.: Tecnowatt ou equivalente un. 4,00  R$              37,77  R$              46,67  R$                 186,69 ELE-REL-005 SETOP

11.01.22

Quadros de distribuição de circuitos para instalação de embutir, em
chapa de aço pintado interna e externamente com tinta
antiferruginosa e porta com trinco, contendo barramento,
disjuntores, dispositivos "DR", supressores de surtos e outros
componentes, conforme unifilares apresentados em projeto
(Quantidades e especificações dos componentes conforme projeto)

cj. 1,00 345,37R$             426,77R$             426,77R$                  ELE-QUA-015 SETOP11.01.22 cj. 1,00 345,37R$             426,77R$             426,77R$                  ELE-QUA-015 SETOP

31.349,67

11.02 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ESTIMATIVA)

11.02.01
Tubo de PVC rígido Ø 40mm com ponta e bolsa soldável para água esgoto
e conexões, da marca TIGRE ou equivalente m 6,00 27,19 33,60R$               201,59R$                  HID-TUB-078 SETOP

11.02.02
Tubo de PVC rígido Ø 50mm com ponta e bolsa soldável para água esgoto
e conexões, da marca TIGRE ou equivalente m 12,00 33,88 41,87R$               502,39R$                  HID-TUB-079 SETOP

11.02.03
Tubo de PVC rígido Ø 100mm com ponta e bolsa soldável para água
esgoto e conexões, da marca TIGRE ou equivalente m 12,00 65,56 81,01R$               972,15R$                  HID-TUB-085 SETOP

11.02.04 Terminal de ventilação ,marca TIGRE ou equivalente, Ø 50 mm un. 1,00 7,21 8,91R$                 8,91R$                      HID-MIT-005 SETOP

11.02.05
Tubo de PVC soldável Ø 20mm e conexões para água fria, da marca
TIGRE ou equivalente m 6,00 18,09R$               22,35R$               134,12R$                  HID-TUB-005 SETOP

11.02.06
Tubo de PVC soldável Ø 25mm e conexões para água fria, da marca
TIGRE ou equivalente m 36,00 21,07R$               26,04R$               937,30R$                  HID-TUB-010 SETOP

11.02.07
Tubo de PVC soldável Ø 32mm e conexões para água fria, da marca
TIGRE ou equivalente m 3,00 30,49R$               37,68R$               113,03R$                  HID-TUB-015 SETOP

11.02.08
Tubo de PVC soldável Ø 40mm e conexões para água fria, da marca
TIGRE ou equivalente m 3,00 38,25R$               47,27R$               141,80R$                  HID-TUB-020 SETOP

11.02.09
Caixa Sifonada Ø150mm com grelha cromada, com 7 entradas de Ø 40
mm e saída Ø 50 mm  un 2,00 60,69R$               74,99R$               149,99R$                  HID-SIF-006 SETOP

11.02.10
Registro de gaveta Ø3/4" (20 mm) acabamento bruto, marca DECA ou
equivalente un 6,00 30,31R$               37,45R$               224,72R$                  HID-REG-021 SETOP

11.02.11
Registro de gaveta Ø1" (25 mm) acabamento bruto, marca DECA ou
equivalente un 2,00 49,79R$               61,53R$               123,05R$                  HID-REG-031 SETOP

11.02.12
Registro de gaveta Ø3/4" (20 mm) acabamento cromado, marca DECA ou
equivalente un 3,00 73,13R$               90,37R$               271,10R$                  HID-REG-071 SETOP

11.02.13
Registro de pressão com canopla Ø1/2" (15mm) acabamento cromado,
marca DECA ou equivalente un 1,00 75,80R$               93,67R$               93,67R$                    HID-REG-005 SETOP

11.02.14 Válvula para lavatório, sem ladrão, Ø1" x 2"  marca DECA ou equivalente un 6,00 43,52R$               53,78R$               322,67R$                  MET-VAL-029 SETOP
11.02.15 Válvula para tanque, Ø1 1/4" x 2 1/2"  marca DECA ou equivalente un 1,00 47,54R$               58,75R$               58,75R$                    MET-VAL-035 SETOP

TOTAL DO SUB-ITEM  11.01
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11.02.16 Válvula para pia americana, Ø1 1/2" x 3/4",  marca DECA ou equivalente un 1,00 68,18R$               84,25R$               84,25R$                    MET-VAL-005 SETOP

11.02.17
Torneira de pressão Ø 1/2" p/ uso geral e irrigação, marca DECA ou
equivalente un 1,00 41,01R$               50,68R$               50,68R$                    MET-TOR-010 SETOP

11.02.18
Torneira de pressão Ø 1/2" para lavatório c/ bica móvel, marca DECA ou
equivalente un 6,00 317,92R$             392,85R$             2.357,12R$               MET-TOR-030 SETOP

11.02.19
Torneira de pressão Ø 1/2" para tanque tipo parede com bica móvel ,
marca DECA ou equivalente un 1,00 61,76R$               76,32R$               76,32R$                    MET-TOR-040 SETOP

11.02.20
Torneira de pressão Ø 1/2" para pia tipo bancada, marca DECA ou
equivalente un 1,00 139,46R$             172,33R$             172,33R$                  MET-TOR-015 SETOP

11.02.21 Torneira de bóia Ø 3/4" (20 mm) , marca DECA ou equivalente un 2,00 32,41R$               40,05R$               80,10R$                    MET-BOI-015 SETOP

11.02.22
Bacia sanitária convencional, acompanhada de acessórios para
fixação, inclusive válvula de descarga, marca DECA ou equivalente; un 6,00 480,80R$             594,12R$             3.564,75R$               LOU-VAS-020 SETOP11.02.22 fixação, inclusive válvula de descarga, marca DECA ou equivalente; un 6,00 480,80R$             594,12R$             3.564,75R$               LOU-VAS-020 SETOP

11.02.23
Lavatório com coluna suspensa, inclusive válvula e sifão cromados,
marca DECA ou equivalente; un 2,00 416,25R$             514,36R$             1.028,72R$               LOU-LAV-010 SETOP

11.02.24
Sifão cromado Ø 1" x 1.1/2" regulável para lavatório e pia, saída de
30 cm, marca DECA ou equivalente; un 2,00 149,16R$             184,32R$             368,63R$                  MET-SIF-005 SETOP

11.02.25
Sifão cromado Ø 1 1/2"x 2" regulável para lavatório e pia, saída de
30 cm, marca DECA ou equivalente; un 1,00 184,97R$             228,57R$             228,57R$                  MET-SIF-010 SETOP

11.02.26
Cavalete para hidrômetro completo padrão concessionária local, Ø
3/4", inclusive registro; un 1,00 349,17R$             431,47R$             431,47R$                  ED-15205 SETOP

11.02.27
Reservatório (Caixa D'Água) em polietileno com tampa com
capacidade para 500 L; un 2,00 495,26R$             611,99R$             1.223,99R$               HID-DAG-010 SETOP

11.02.28
Tanque de louça branca com coluna, 22 litros, inclusive válvula e
sifão cromados; un 1,00 563,48R$             696,29R$             696,29R$                  LOU-TAN-020 SETOP

14.618,44
11.03 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

11.03.01

Barra de apoio horizontal para vaso sanitário em aço inox (ou
cromada) para P.N.E., comprimento igual a 80 cm, conforme NBR
9050, inclusive fixação; un 6,00 222,29R$             274,68R$             1.648,10R$               ACE-BAR-015 SETOP

11.03.02

Barra de apoio para porta em aço inox (ou cromada) para P.N.E.,
comprimento igual a 40 cm, conforme NBR 9050, inclusive fixação;

un 4,00 189,29R$             233,91R$             935,62R$                  ACE-BAR-005 SETOP

11.03.03

Dispensers para toalha de papel interfolhada, linha LALEKLA, cód.
30180225, ref.: Kimberly-Clark Professional, ou produto equivalente;

un 4,00 57,76R$               71,37R$               285,50R$                  ACE-PAP-020 SETOP

11.03.04

Dispensers para papel higiênico rolão, linha LALEKLA, cód.
30175768, ref.: Kimberly-Clark Professional, ou produto equivalente;

un 6,00 50,91R$               62,91R$               377,46R$                  ACE-PAP-015 SETOP

11.03.05

Saboneteiras spray em plástico ABS de alta resistência e
durabilidade, cód. 30152702, ref.: Kimberly-Clark Professional, ou
produto equivalente; un 4,00 54,72R$               67,62R$               270,47R$                  ACE-SAB-025 SETOP

TOTAL DO SUB-ITEM  11.02
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11.03.06

Fornecimento e instalação de espelhos cristal com espessura igual
a 04 mm (quatro milímetros), conforme dimensões especificadas em
projeto, para as novas Instalações Sanitárias (I.S.), instalados com
parafusos cromados do tipo “fineson” ; un 4,00 213,90R$             264,32R$             1.057,26R$               VID-ESP-005 SINAPI

4.574,41

11.04 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO

11.04.01
Extintor de incêndio tipo pó (BC) capacidade para 6 Kg (20B;C)
fabricado de acordo com a EB 149 da ABNT; un 1,00 172,81R$             213,54R$             213,54R$                  INC-EXT-015 SETOP

11.04.02
Extintor de incêndio tipo pó (ABC) capacidade para 6 Kg (2A;20B;C)
fabricado de acordo com a EB 149 da ABNT; un 3,00 167,51R$             206,99R$             620,98R$                  INC-EXT-016 SETOP

11.04.03 Abrigo metálico para extintor instalado em área descoberta; un 1,00 182,99R$             226,12R$             226,12R$                  ED-22698 SETOP
Placa de sinalização de emergência fotoluminescente Tipo S12

TOTAL DO SUB-ITEM  11.03

11.04.04
Placa de sinalização de emergência fotoluminescente Tipo S12
(saída); un 7,00 20,90R$               25,83R$               180,78R$                  INC-PLA-035 SETOP

11.04.05
Placa de sinalização de emergencia fotoluminescente Tipo E5
(extintor de incêndio) 300 x 300 mm; un 4,00 18,94R$               23,40R$               93,62R$                    INC-PLA-005 SETOP

11.04.06 Placa de sinalização de emergencia fotoluminescente Tipo M1; un 1,00 21,05R$               26,01R$               26,01R$                    INC-PLA-015 SETOP
11.04.07 Placa de sinalização de emergencia fotoluminescente Tipo M2; un 1,00 21,05R$               26,01R$               26,01R$                    INC-PLA-015 SETOP

11.04.08
Bloco autônomo para sinalização de saída de emergência c/
balizamento marca Pial ou equivalente; un 10,00 83,02R$               102,59R$             1.025,88R$               INC-LUM-005 SETOP

2.412,94

11.05
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (ESTIMATIVA)

11.05.01
Conector paralelo em alumínio com parafuso galvanizado a fogo.
Ref.: TEL-711 -Termotécnica ou equivalente. un 16,00 24,23R$               29,94R$               479,06R$                  SPDA-CON-010 SETOP

11.05.02
Parafuso em aço inox autoatarrachante ∅4,2 x 32mm. Ref.:TEL-
5333 - Termotécnica ou equivalente. un 94,00 0,34R$                 0,42R$                 39,49R$                    SPDA-PAR-005 SETOP

11.05.03
Presilha em latão estanhado p/ fixação direta de cabos, e furo
∅5mm Ref.: TEL-746 - Termotécnica ou equivalente. un 94,00 0,79R$                 0,98R$                 91,76R$                    SPDA-PRE-005 SETOP

11.05.04
Presilha latão com furo ∅7mm para cabos 35 a 50mm² Ref.:TEL-745
- Termotécnica ou equivalente. un 94,00 0,83R$                 1,03R$                 96,41R$                    SPDA-PRE-010 SETOP

11.05.05
Cabo de alumínio nu sem alma 2/0 AWG 7 Fios x Ø3,50 mm. Ref.:
TEL-5720 - Termotécnica ou equivalente. un 94,00 13,23R$               16,35R$               1.536,74R$               ED-13937 SETOP

11.05.06
Cabo de Cobre Nu 50mm² – 7 Fios x Ø 3,00 mm (NBR6524). Ref.:
TEL-5750 - Termotécnica ou equivalente. m 82,00 52,54R$               64,92R$               5.323,74R$               ED-13941 SETOP

11.05.07
Terminal de compressão estanhado com 1 furo para cabo de
70mm². Ref.: TEL-5170 - Termotécnica ou equivalente. un 8,00 14,40R$               17,79R$               142,35R$                  SPDA-TER-030 SETOP

11.05.08
Terminal de compressão estanhado com 1 furo para cabo de cobre
50mm². Ref.: TEL-5050 - Termotécnica ou equivalente. un 8,00 14,40R$               17,79R$               142,35R$                  SPDA-TER-030 SETOP

11.05.09
Conector mini-gar em bronze estanhado. Ref.: TEL-583 -
Termotécnica ou equivalente. un 1,00 14,87R$               18,37R$               18,37R$                    SPDA-CON-005 SETOP

TOTAL DO SUB-ITEM  11.04
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11.05.10

Caixa de inspeção tipo solo em PVC Ø 300x300mm - Ref.: TEL-552.
Tampa de ferro fundido - Ref.: TEL-551 Termotécnica ou
equivalente. un 8,00 95,47R$               117,97R$             943,78R$                  SPDA-CXS-020 SETOP

11.05.11
Conector reforçado em bronze para conexão de 2 cabos a haste de
aterramento. Ref.: TEL-580 - Termotécnica ou equivalente. un 8,00 18,78R$               23,21R$               185,65R$                  SPDA-CON-025 SETOP

11.05.12

Haste de aterramento tipo copperweld alta camada (254 microns) Ø
5/8" x 2,40m. Ref.: TEL-580 - Termotécnica ou equivalente. un 8,00 163,63R$             202,20R$             1.617,58R$               SPDA-HST-005 SETOP

11.05.13

Caixa em aço para equipotencialização com 9 terminais, para uso
interno. Dimensões: 210 x 210 x 90mm. Ref.: TEL-901 -
Termotécnica ou equivalente. un 1,00 183,04R$             226,18R$             226,18R$                  SPDA-CXS-010 SETOP

11.05.14
Eletroduto de PVC rígido roscável Ø 20mm (3/4"), inclusive
conexões, da marca TIGRE ou equivalente; m 6,00 15,05R$               18,60R$               111,58R$                  ELE-ELE-010 SETOP

10.955,06TOTAL DO SUB-ITEM  11.05 10.955,06
11.06 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (ESTIMATIVA)

11.06.01
Eletroduto de PVC rígido roscável Ø 25mm, inclusive conexões da
marca TIGRE ou equivalente; m 40,00 16,53R$               20,43R$               817,04R$                  ELE-ELE-015 SETOP

11.06.02 Central para Sistema de Alarme, cx.: 40x40x12cm, h=130cm; un 1,00 723,81R$             894,41R$             894,41R$                  MÉDIA (MERCADO) + MO ( I-2436) MERCADO+SINAPI
11.06.03 Caixa de alumínio tipo condulete universal Ø 25mm; un 12,00 31,04R$               38,36R$               460,27R$                  ELE-CON-015 SETOP

11.06.04

Caixa acústica para sistema de som, potência máxima de 90w,
frequência 100hz ~ 18khz, impedância nominal 8 ohms,
ressonância 70hz, alimentação requer o uso de crossover.
Dimensões: (23,6x17,0x14,5)cm, modelo: la-90 staner audioamérica
ou equivalente - h=a definir 'in locco'; un 4,00 540,48R$             667,87R$             2.671,48R$               MÉDIA (MERCADO) + MO ( I-2436) MERCADO+SINAPI

11.06.05 Sensor de presença para sistema de segurança; un 4,00 148,35R$             183,32R$             733,26R$                  MÉDIA (MERCADO) + MO ( I-2436) MERCADO+SINAPI
11.06.06 Sirene do sistema de alarme; un 1,00 416,17R$             514,26R$             514,26R$                  ELE-SIR-010 SETOP

11.06.07
Bucha e arruela galvanizada, ou em alumínio fundido, Ø 25mm (1")
para eletroduto, marca WETZELL ou equivalente; un 20,00 1,06R$                 1,31R$                 26,20R$                    I-0855 SINAPI

6.116,94

70.027,46

12. LIMPEZA DA OBRA / SERVIÇOS GERAIS

12.01
Limpeza permanente da obra / serviços gerais (01 servente / 04
horas diárias); mês 8,00 1.790,80R$          2.212,89R$          17.703,13R$             LIM-PER-010 SETOP

12.02 Limpeza geral e final da obra; m2 1.317,45 5,85R$                 7,23R$                 9.523,64R$               LIM-GER-005 SETOP

12.03

Carga, transporte de entulho em carrinho de mão 50m < DMT <
100m com descarga em caçamba, considerando o transporte até
bota-fora licenciado pelo município; m

3
20,00 80,16R$               99,05R$               1.981,07R$               TRA-MAO-005 / TRA-CAÇ-015 SETOP

29.207,85TOTAL DO ITEM  13

TOTAL DO ITEM  11

TOTAL DO SUB-ITEM  11.05

TOTAL DO SUB-ITEM  11.05
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ITEM SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UNIT. P. UNIT. + BDI PREÇO TOTAL C/ BDI CÓDIGO FONTE

Orçamento-Venda

PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BIGUATINGA

SÃO PEDRO DA UNIÃO / MG

MONUMENTO:  ANTIGA   ESTAÇÃO   FERROVIÁRIA

OBRA/SERVIÇO : RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA 

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DA UNIÃO / MINAS GERAIS

ENDEREÇO:  RUA SATURNINO DA SILVEIRA, S/Nº. BAIRRO RURAL DE BIGUATINGA

DISTRITO:  SEDE

DATA BASE: MARÇO / 2022

452.440,00TOTAL    GERAL    DO     PROJETO  +  B.D.I    23,57%

5. Observação: Trata-se de um orçamento onde os itens descritos tiveram como parâmetros as informações técnicas das pranchas de desenho do Levantamento e do Projeto Executivo.

OBS.: Considera-se o fornecimento dos materiais e o serviço.

ELABORAÇÃO:

4. Legenda: m (metro linear); m2 (metro quadrado); m3 (metro cúbico); un. (unidade); kg (kilograma); pç (peça); cj (conjunto); pto. (ponto); h (hora); oe (orçamento específico)

3. Fontes de consulta para referência de B.D.I (Bonificações e Despesas Indiretas): 23,57% (por tratar de obra de restauração), conforme Acordão Nº. 2622/13

1. Fontes de consulta para referência de preços de serviços e insumos: SETOP-MG (Região Central - C/ Desoneração) e SINAPI/MG (Composições e Insumos)

2. Fontes de consulta para referência de Encargos Sociais (Leis Sociais): SETOP-MG = 101,88%

Rafael Caldeira Ferreira Pinto
Arquiteto e Urbanista | CAU: A 26.695-7

ELABORAÇÃO:
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