PROJETO ARQUITETONICO PARA REVITALIZAGCAO E RESTAURACAO DO PREDIO DA ANTIGA ESTAGCAO FERROVIARIA DE BIGUATINGA
SAO PEDRO DA UNIAO / MG

Orcamento-Venda

MUNICIPIO: SAO PEDRO DA UNIAO / MINAS GERAIS
MONUMENTO: ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DISTRITO: SEDE
OBRA/SERVICO : RESTAURAGAO ARQUITETONICA ENDERECO: RUA SATURNINO DA SILVEIRA, S/N% BAIRRO RURAL DE BIGUATINGA

DATA BASE: MARCO / 2022

02.

SERVICOS PRELIMINARES

01. SERVICOS TECNICOS
Acompanhamento técnico da obra por engenheiro, meio expediente,
01.01 incluindo saldrio e encargos trabalhistas mensais; h 720,00 R$ 84,49 | R$ 104,40 | R$ 75.171,09 CON-COR-090 SETOP
01.02 Consultoria de Engenheiro civil; h 40,00 R$ 147,85  R$ 182,70 | R$ 7.307,93 CON-CON-030 SETOP
Consultoria de profissional de arquitetura da empresa responséavel
pelo projeto executivo de restauracéo arquitetonica, inclusive estadia
01.03 e deslocamento; un. 4,00 R$ 1.915,61 | R$ 2.367,12 | R$ 9.468,48 | CON-COR-045 / LEV-PLA-080 / DIA-EQU-015 SETOP
01.04 Elaboragéo de projeto executivo de Instalagdes Elétricas; pr. Al 2,00 R$ 1.078,08 | R$ 1.332,18 | R$ 2.664,37 PROJ-EXE-150 SETOP
Elaboragdo de projeto executivo de infraestrutura de Cabeamento
01.05 Estruturado, CFTV, Alarme, Seguranca e Sonorizagao; pr. A1 200 | R$ 599,77 | R$ 741,14 | R$ 1.482,27 PROJ-EXE-180 SETOP
01.06 Elaborag&o de projeto executivo de SPDA; pr. A1 1,00 R$ 803,26 | R$ 992,59 | R$ 992,59 PROJ-EXE-195 SETOP
01.07 Elaboragéo de projeto executivo de Drenagem Pluvial; pr. Al 1,00 R$ 797,04 | R$ 984,90 | R$ 984,90 PROJ-EXE-075 SETOP
01.08 Elaboragéo de projeto executivo de Instalagdes Hidro Sanitarias; pr. Al 2,00 R$ 1.000,36 = R$ 1.236,14 | R$ 2.472,29 PROJ-EXE-135 SETOP

02.01

Limpeza e preparo do local (area do canteiro, frentes de trabalho
interno/externo e etc), inclusive dedetizagdo de toda a area externa
da edificagéo, contra abelhas, escorpides e insetos pegonhentos,
inclusive remogao de caixas de abelhas e marimbondos existentes,
ninhos de passaros, casas de insetos e vegetacdo existentes nos
patios;

500,00

R$

R$

4,41

R$

2.205,72

PRE-CAP-005 / PRE-LIM-005

SETOP

02.02

Remocéo de objetos diversos e restos de materiais de construgao,
bem como de todo tipo de entulho acondicionado de forma indevida
na edificagdo e no terreno, principalmente no poréo;

10,00

R$

80,16

R$

99,05

R$

990,54

TRA-MAO-010 / TRA-CAG-015

SETOP

02.03

Carga, transporte de entulho em carrinho de mao 50m < DMT <
100m com descarga em cagamba, considerando o transporte até
bota-fora licenciado pelo municipio;

20,00

R$

80,16

R$

99,05

R$

1.981,07

TRA-MAO-010 / TRA-CAG-015

SETOP

02.04

Reforgos estruturais em concreto convencional usinado (estimativa);

5,00

R$

526,28

R$

650,32

R$

3.251,62

FUN-CON-110

SETOP

03.

INSTALACAO DA OBRA
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PROJETO ARQUITETONICO PARA REVITALIZAGAO E RESTAURAGAO DO PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DE BIGUATINGA
SAO PEDRO DA UNIAO / MG

Orcamento-Venda

MUNICIPIO: SAO PEDRO DA UNIAO / MINAS GERAIS DATA BASE: MARCO / 2022
MONUMENTO: ANTIGA ESTAGAO FERROVIARIA DISTRITO: SEDE
OBRA/SERVICO : RESTAURAGAO ARQUITETONICA ENDERECO: RUA SATURNINO DA SILVEIRA, S/N% BAIRRO RURAL DE BIGUATINGA

Fornecimento e instalagcdo de placa da obra em chapa galvanizada
n? 26 de (3 x 1,50)m afixada com rebites 540 e parafusos 3/8 em
estrutura metdlica viga U 2" enrijecida com metalon (20 x 20)cm,
suporte em eucalipto autoclavado pintada na frente e no verso com
fundo anticorrosivo e tinta automotiva - conforme layout da

03.01 fiscalizagéo; un. 2,00 R$ 1.225,53 | R$ 1.514,39 | R$ 3.028,77 1I0-PLA-005 SETOP
Instalagdes provisérias de rede elétrica / iluminagéo / &gua / esgoto
03.02 do canteiro de obra; un. 1,00 R$ 974,18 | R$ 1.203,79 | R$ 1.203,79 110-LIG-005 / I10-LIG-010 SETOP

Fornecimento e colocagéo de equipamentos de combate a incéndio
na obra, compreendendo em conjunto de extintores de Gas
03.03 Carbonico 6kg e extintor de Agua Pressurizada 10L; cj. 2,00 R$ 691,20  R$ 854,12 | R$ 1.708,23 INC-EXT-005 / INC-EXT-010 SETOP
Fornecimento e instalagdo de andaime fachadeiro com rodapé,
guarda-corpo e escada acoplada, inclusive montagens /
03.04 desmontagens (por 4 meses); m / més 300,10 R$ 20,00 | R$ 24,71 | R$ 7.416,67 ED-9076 SETOP
Fornecimento e instalagéo de lona plastica multiuso em PVC na cor
laranja ou preta, com bainha e ilhoses de metro em metro e com
reforgos nos cantos amarrada com arame galvanizado para

03.05 protecdo da edificagdo apés remogéo da cobertura; m? 220,00 R$ 2,51 | R$ 3,10 | R$ 682,35 PIS-LON-005 SETOP
03.06 Mobilizagdo e desmobilizagdo do canteiro de obras (0,5%); més 8,00 R$ 2.262,30 | R$ 2.795,53 | R$ 22.364,22 MOB-DES-020 SETOP
04. REMOGAO (com e sem reaproveitamento)

Remocgéo integral das telhas ceramicas do tipo francesa, rufos e
calhas, inclusive afastamento e empilhamento, sem estimativa de
04.01 reaproveitamento do material existente; m? 220,00 R$ 11,10 | R$ 13,72  R$ 3.017,58 DEM-TEL-025 SETOP
Remocéo integral de caibros e ripas, inclusive empilhamento, sem
reaproveitamento de ripas, porém com estimatva de

04.02 reaproveitamento de até 50% de caibros; m? 220,00 R$ 18,74 | R$ 23,16  R$ 5.094,54 DEM-ENG-015 SETOP
Demoligdo e remocdo das instalagdes hidraulicas, lougas,

04.03 bancadas, pias, vaso sanitario e tanque; un. 8,00 R$ 60,93 | R$ 75,29 | R$ 602,33 DEM-LOU-005 SETOP
Remocéo dos trechos de reboco danificados existentes na

04.04 edificacdo (Estimativa de até 25% do total); m? 220,00 R$ 12,96 | R$ 16,01 | R$ 3.523,23 DEM-REV-005 SETOP
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PROJETO ARQUITETONICO PARA REVITALIZAGAO E RESTAURAGAO DO PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DE BIGUATINGA
SAO PEDRO DA UNIAO / MG

Orcamento-Venda

&1

MUNICIPIO: SAO PEDRO DA UNIAO / MINAS GERAIS DATA BASE: MARCO / 2022
MONUMENTO: ANTIGA ESTAGAO FERROVIARIA DISTRITO: SEDE
OBRA/SERVICO : RESTAURAGAO ARQUITETONICA ENDERECO: RUA SATURNINO DA SILVEIRA, S/N% BAIRRO RURAL DE BIGUATINGA

Remocéo da pintura das alvenarias internas, com utilizagao de

04.05 espétula (100%); m? 580,05 | R$ 5,02  R$ 6,20  R$ 3.598,17 PIN-LIX-005 (X2) SETOP
Remocéo da pintura das alvenarias externas, com utilizagdo de

04.06 espétula (100%); m? 300,10 R$ 5,02  R$ 6,20  R$ 1.861,58 PIN-LIX-005 (X2) SETOP
Remocéao das esquadrias de madeira, incluindo folhas de vedagao

04.07 de portas e janelas, para realizagéo de reparos; m? 55,90 R$ 18,50 | R$ 22,86 | R$ 1.277,90 DEM-POR-005 / DEM-POR-015 SETOP
Retirada de vidros quebrados ou danificados de esquadrias,

04.08 inclusive limpeza do encaixe; m? 15,45 R$ 2,44  R$ 3,02 | R$ 46,58 DEM-VID-005 SETOP

Demoligdo e remogéao das alvenarias de tijolos indicadas no projeto
executivo, sem aproveitamento do material, inclusive afastamento; m3 310 R$ 111,15 | R$ 13735 | R$ 495.78 DEM-ALV-010 SETOP

04.09

Carga, transporte de entulho em carrinho de mao 50m < DMT <

100m com descarga em cagamba, considerando o transporte até .
04.10 bota-fora licenciado pelo municipio; m 20,00 R$ 80,16 | R$ 99,05  R$ 1.981,07 TRA-MAO-010 / TRA-CAG-015 SETOP
05. COBERTURA

Substituicdo de pegas deterioradas dos elementos estruturais da
cobertura do volume principal, considerando a remocédo e
05.01 empilhameno (25%); m? 55,00 R$ 131,40 | R$ 162,37 | R$ 8.930,40 COB-ENG-005 SETOP
Fornecimento e assentamento de engradamento (tercas) para
telhado de telhas metdlicas galvanizadas onduladas em pegas de

05.02 madeira em paraji (15 x 8 cm); m 97,50 R$ 42,51 | R$ 52,53 | R$ 5.121,64 COB-ENG-025 SETOP
05.03 Fornecimento e assentamento de ripas (4,0 x 1,5 cm) em madeira; m 710,00 R$ 925 R$ 1143 | R$ 8.115.46 COB-ENG-045 SETOP
Fornecimento e assentamento de caibros (7,0 x 4,0 cm) em
madeira, considerando estimativa de reaproveitamento de até 50%
05.04 do material existente; m 230,00 R$ 12,96  R$ 16,01 R$ 3.683,37 COB-ENG-040 SETOP
05.05 Fornecimento e assentamento de telhas ceramicas do tipo francesa; m? 220,00 R$ 5853 R$ 7233 R$ 15.911,61 COB-TEL-005 SETOP

Fornecimento e assentamento de cumeeiras e espigdes de telha de
05.06 barro embocada com argamassa de cal e areia; m 43,80 R$ 27,58 | R$ 34,08  R$ 1.492,73 COB-CUM-005 SETOP
Fornecimento e assentamento de telhas metdlicas galvanizadas
onduladas, tipo simples, espessura = 0,50 mm, acabamento natural,

05.07 inclusive 6rios para fixagao; m? 90,00 R$ 86,74 | R$ 107,18 | R$ 9.646,62 ED-13852 SETOP
Fornecimento e assentamento calhas de chapa galvanizada, n°. 26

05.08 GSG, desenvolvimento = 40 cm; m 32,50 R$ 49,07 | R$ 60,64 | R$ 1.970,66 PLU-CAL-070 SETOP
Condutor de AP do telhado em tubo de PVC para esgoto, inclusive

05.09 conegdes e suportes, 100 mm; m 28,20 R$ 84,98  R$ 105,01 | R$ 2.961,28 PLU-CON-005 SETOP
Fornecimento e instalagdo de manta isolante de aluminio para

05.10 subcobertura em toda a edificagdo; m? 220,00 R$ 14,43 | R$ 17,83  R$ 3.922,85 ED-52311 SETOP
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PROJETO ARQUITETf)NICO PARA REVITALIZACRO E RESTAURA(;RO DO PREDIO DA ANTIGA ESTA(;RO FERROVIARIA DE BIGUATINGA
SAO PEDRO DA UNIAO / MG
Orcamento-Venda
MUNICIPIO: SAO PEDRO DA UNIAO / MINAS GERAIS DATA BASE: MARCO / 2022
MONUMENTO: ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DISTRITO: SEDE
OBRA/SERVICO : RESTAURAQAO ARQUITETONICA ENDERECO: RUA SATURNINO DA SILVEIRA, S/N°. BAIRRO RURAL DE BIGUATINGA
06. ALVENARIA / REVESTIMENTO
Execugao de novas alvenarias em tijolos macigos requeimados, esp.
10 cm, para revestimento, assentados com argamassa de cimento,
06.01 de acordo com o projeto; m? 40,00 R$ 80,99 | R$ 100,08 | R$ 4.003,17 ALV-TIJ-005 SETOP
Execucdo de embrechamentos de trincas em revestimentos
(reboco) de alvenarias internas e externas (fachadas), quando
06.02 necessario; m 50,00 R$ 5,60 | R$ 6,92  R$ 346,00 JUN-ENT-005 SETOP
Recomposicdo do reboco através da utilizagdo de novas
argamassas de caracteristicas compativeis em traco e
granulometria com as argamassas originais existentes na edificagao
06.03 (estimativa de até 25% do total); m? 220,00 R$ 24,85 | R$ 30,71 | R$ 6.755,57 REV-REB-015 SETOP
Fornecimento e instalagao de rodapés de ladrilho hidraulico 20 x 15
06.04 cm, no Hall Principal; m? 16,00 R$ 80,55  R$ 99,54  R$ 1.592,57 PIS-LAD-015 SETOP
Revestimento com azulejos brancos (20 x 20 cm), junta a prumo,
assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento na
06.05 Instalagéo Sanitaria e na Copa/Cozinha; m? 45,80 R$ 77,33 R$ 95,56  R$ 4.376,50 REV-AZU-011 SETOP
Instalagcdo de moldura (rodameio) em marmore branco com altura
06.06 igual 07 cm e espessura igual a 02 cm nas instalagdes sanitarias; m 27,90 R$ 23,35  R$ 28,85  R$ 805,02 ROD-MAR-010 SETOP
07. FORROS
Fornecimento e instalagdo de forro de gesso na Cozinha e na area
07.01 de Servigo / DML; m? 15,75 R$ 49,08 | R$ 60,65  R$ 955,21 FOR-GES-010 SETOP
Fornecimento e instalagdo de forro de madeira em ANGELIM,
07.02 largura minima = 10 cm, no cémodo do Armazém / Saldo de Festas; m? 75,00 R$ 7920 R$ 97.87 R$ 7.340,06 FOR-MAD-005 SETOP
Fornecimento e instalagdo de forro de madeira em ANGELIM,
largura minima = 10 cm, nos cémodos do Hall Principal, Circulagéo,
07.03 I.S.F E IS.M (Vestiarios); m? 71,80 R$ 79,20 | R$ 97,87 | R$ 7.026,88 FOR-MAD-005 SETOP
Fornecimento e instalagao de cimalha ou aba de madeira para forro
de madeira em ANGELIM, altura = 15 cm, no cdmodo do Armazém /
07.04 Saldo de Festas m 37,00 R$ 15,57 | R$ 19,24 | R$ 711,87 FOR-MAD-015 SETOP
Fornecimento e instalagdo de cimalha ou aba de madeira para forro
de madeira em ANGELIM, altura = 15 cm, nos comodos da Telemar,
07.05 Hall Principal, Circulagéo, I.S.F E IS.M (Vestiarios); m 81,60 R$ 15,57 | R$ 19,24 | R$ 1.569,97 FOR-MAD-015 SETOP
Fornecimento e instalagdo de forro de madeira em ANGELIM,
07.06 largura minima = 10 cm, nos beirais; m? 48,60 R$ 79,20 | R$ 97,87  R$ 4.756,36 FOR-MAD-005 SETOP
08. ESQUADRIAS E FERRAGENS

4 DE 12




PROJETO ARQUITETf)NICO PARA REVITALIZACKO E RESTAURA(,‘RO DO PREDIO DA ANTIGA ESTACKO FERROVIARIA DE BIGUATINGA
SAO PEDRO DA UNIAO / MG
Orcamento-Venda
MUNICIPIO: SAO PEDRO DA UNIAO / MINAS GERAIS DATA BASE: MARCO / 2022
MONUMENTO: ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DISTRITO: SEDE
OBRA/SERVICO : RESTAURAQAO ARQUITETONICA ENDERECO: RUA SATURNINO DA SILVEIRA, S/N°. BAIRRO RURAL DE BIGUATINGA
Execugao de reparos diversos em enquadramentos em madeira
macica das esquadrias (portas, janelas e portdes) compreendendo: DEM-POR-015/ PIN-EMA-015
substituigbes de partes, colocacdo de emendas, preenchimento de +
08.01 lacunas, r ntamento, etc ; m2 (x3) 50,10 R$ 314,58  R$ 388,73 | R$ 19.475,20 1-3993 + MO (I-1214/1-6117) SETOP + SINAPI
Fornecimento e instalacdo de ferragens (dobradi¢as) em portas e
janelas por modelos similares aos originais encontrados na
08.02 edificagéo; cj. (x3) 16,00 R$ 42,36 | R$ 52,34 | R$ 837,51 FRG-DOB-010 SETOP
Substituicdo dos vidros quebrados e/ou trincados das esquadrias de 5
08.03 toda a edificagdo, com espessura igual a 4mm; m 5,00 R$ 108,16 = R$ 133,65 | R$ 668,27 VID-LIS-010 SETOP
08.04 Folha de porta de madeira de lei prancheta para pintura 80X210 ; un. 5,00 R$ 287.13 R$ 35481 R$ 177403 ESQ-FOL-020 SETOP
08.05 Marco em madeira de lei para pintura, L=14cm, 80X210; un. 5,00 R$ 185,47 | R$ 229,19 | R$ 1.145,93 ESQ-MAR-015 SETOP
Fornecimento e instalagdo de placa de aluminio fundido com
denominagdo de cdémodos (2,0 x 5 cm) para sinalizagdo das
Instalagcdos Sanitarias, da Area de Servico / DML e da
08.06 Copa/Cozinha; un. 4,00 R$ 49,20  R$ 60,80  R$ 243,19 PLA-ALU-015 SETOP
Fornecimento e instalacdo de placa de inauguragdo em aluminio
08.07 fundido (60 x 40 cm); un. 1,00 R$ 635,24 | R$ 784,97 | R$ 784,97 PLA-ALU-005 SETOP
09. PISOS / SOLEIRAS / RODAPES
Execugéo de contrapiso desempenado com argamassa 1:3, sem
09.01 junta e espessura igual a 5 cm, no Armazém / Sal&o de Festas; m? 75,00 R$ 46,70 | R$ 5771 R$ 4.328,04 PIS-CON-020 SETOP
Execugao de contrapiso desempenado com argamassa 1:3, sem
junta e espessura igual a 5 cm, nas Instalagbes Sanitarias,
09.02 Circulacdo, na Area de Servico / DML e na Copa/Cozinha; m? 51,55 R$ 46,70 | R$ 57,71 | R$ 2.974,81 PIS-CON-020 SETOP
Fornecimento e instalagdo de revestimento com granito Cinza
Andorinha, aplicado em piso e espessura igual a 2,00 cm,
assentado com argamassa industrializada,, inclusive rejuntamento,
nas Instalagdes Sanitérias, Circulagédo, na Area de Servigo / DML e
09.03 na Copa/Cozinha; m? 51,55 R$ 214,49 | R$ 265,05  R$ 13.663,08 PIS-GRA-005 SETOP
Fornecimento e instalagdo de piso de ladrilho hidraulico 20 x 20 cm,
09.04 com no minimo 02 cores, no Hall Principal; m? 18,00 R$ 80,55 | R$ 99,54  R$ 1.791,64 PIS-LAD-015 SETOP
Limpeza dos pisos cimentados das areas externas ap6s a concluséo
09.05 da obra com hidrojateamento; m? 212,15 R$ 4,14 | R$ 512 | R$ 1.085,32 LIM-FAC-005 SETOP
10. TRATAMENTO E PINTURA
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PROJETO ARQUITETONICO PARA REVITALIZAGAO E RESTAURAGAO DO PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DE BIGUATINGA

SAO PEDRO DA UNIAO / MG

Orcamento-Venda

MUNICIPIO: SAO PEDRO DA UNIAO / MINAS GERAIS

DATA BASE: MARCO / 2022

MONUMENTO: ANTIGA ESTAGAO FERROVIARIA

DISTRITO: SEDE

OBRA/SERVICO : RESTAURAGAO ARQUITETONICA

ENDERECO: RUA SATURNINO DA SILVEIRA, S/N% BAIRRO RURAL DE BIGUATINGA

10.01

Imunizagdo por gotejamento ou pulverizagdo, até o encharcamento
de todas as pecas de madeira da edificagdo, como: cobertura,
barrotes, forros, esquadrias, etc. OBS.: A empresa executora deste
servigo deverad ter certificado na vigilancia sanitaria e devera realizar
monitoramento e nova aplicagdo apds seis meses (Total de duas
aplicagodes);

m? X

APLICAGOES | 220,00 |R$ 4,45  R$ 5,50 | R$ 1.209,75 C-55960

SINAPI

10.02

Execugéo de servicos preliminares incluindo a remocdo da
vegetagdo invasora nas fachadas, principalmente nas bases das
mesmas e limpeza das manchas causadas pela umidade em
revestimentos com esponja de nylon macia e solugdo de hipoclorito
de sédio dissolvido em &gua, sendo 250 ml de hipoclorito de sédio
para cada 10 litros de agua (enxaguar e deixar secar);

m® 300,10 R$ 4,14  R$ 512  R$ 1.585,25 LIM-FAC-005

SETOP

10.03

Preparo e pintura das alvenarias externas e internas (quantidade
necessdria para um perfeito acabamento), com tinta a base de latex
PVA;

m? 664,95 R$ 29,02  R$ 35,86 | R$ 23.845,12 PIN-LIX-005 / PIN-SEL-005 / PIN-LAT-015

SETOP

10.04

Pintura acrilica, em forros de gesso, 2 demaos com massa corrida;

m? 15,75 R$ 31,84 R$ 39,34 | R$ 619,68 PIN-ACR-016

SETOP

10.05

Execugdo de pintura nas esquadrias de madeira (quantidade
necessaria para um perfeito acabamento), com tinta Esmalte
Sintético, acabamento acetinado, da marca Coralit Coral Dulux ou
equivalente;

m2 (x3) 50,10 R$ 72,36  R$ 89,42 | R$ 4.479,70 PIN-LIX-010 / PIN-ESM-015

SETOP

10.06

Execugao de pintura em forros de madeira (quantidade necessaria
para um perfeito acabamento), com tinta Esmalte Sintético,
acabamento acetinado, da marca Coralit Coral Dulux ou
equivalente;

m2 83,65 R$ 24,12 | R$ 29,81 | R$ 2.493,20 PIN-LIX-010 / PIN-ESM-015

SETOP

Execugao de pintura em forros de madeira dos beirais (quantidade
necessaria para um perfeito acabamento), com tinta Esmalte
Sintético, acabamento acetinado, da marca Coralit Coral Dulux ou

10.07 eiuivalente; m2 48,60 R$ 24,12 | R$ 29,81 | R$ 1.448,53 PIN-LIX-010 / PIN-ESM-015 SETOP

11. INSTALACOES PREDIAIS

11.01 INSTALA(}()ES ELETRICAS (ESTIMATIVA)
Eletroduto de PVC rigido roscavel @ 25mm (1"), inclusive conexdes

11.01.01 da marca TIGRE ou equivalente; m 140,00 R$ 16,53 | R$ 20,43  R$ 2.859,66 ELE-ELE-015 SETOP
Eletroduto de PVC rigido roscavel @ 20mm (3/4"), inclusive

11.01.02 conexdes, da marca TIGRE ou equivalente; m 80,00 R$ 15,05  R$ 18,60 R$ 1.487,78 ELE-ELE-010 SETOP
Eletroduto rigido de aco galvanizado pesado, ou ago carbono,
rosqueavel, inclusive conexdes, suportes e fixagdo, DN 20 (3/4"), da

11.01.08 marca TIGRE ou equivalente; m 100,00 R$ 33,44 R$ 41,32 R$ 4.132,18 ELE-ELE-100 SETOP
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PROJETO ARQUITETONICO PARA REVITALIZAGAO E RESTAURACAO DO PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DE BIGUATINGA
SAO PEDRO DA UNIAO / MG

Orcamento-Venda

MUNICIPIO: SAO PEDRO DA UNIAO / MINAS GERAIS DATA BASE: MARCO / 2022
MONUMENTO: ANTIGA ESTAGAO FERROVIARIA DISTRITO: SEDE
OBRA/SERVICO : RESTAURAGAO ARQUITETONICA ENDERECO: RUA SATURNINO DA SILVEIRA, S/N% BAIRRO RURAL DE BIGUATINGA

Eletroduto rigido de aco galvanizado pesado, ou ago carbono,
rosqueavel, inclusive conexdes, suportes e fixagdo, DN 25 (1"), da
11.01.04 marca TIGRE ou equivalente; m 60,00 R$ 46,79 | R$ 57,82 | R$ 3.469,10 ELE-ELE-105 SETOP
Caixa em PVC antichama para eletroduto flexivel, de embutir em
alvenaria, retangular, dimensbes 2X4", Ref.: Pial legrand ou
11.01.05 equivalente; m 41,00 R$ 8,12  R$ 10,03  R$ 411,39 ELE-CXS-160 SETOP
Caixa em PVC antichama para eletroduto flexivel, de embutir em
alvenaria, quadrada, dimensdes 4X4", Ref.: Pial legrand ou
11.01.06 equivalente; m 8,00 R$ 10,76 | R$ 13,30 | R$ 106,37 ELE-CXS-165 SETOP
Caixa de passagem em concreto ou alvenaria e tampa de concreto
(25X25X50) cm para instalagdo embutida no piso, inclusive
11.01.07 escavagao, reaterro e bota-fora; un. 18,00 R$ 131,72 | R$ 162,77 | R$ 2.929,80 ELE-CXS-105 SETOP
Caixa de passagem em concreto ou alvenaria e tampa de concreto
(50X50X60) cm para instalagdo embutida no piso, inclusive

11.01.08 escavagao, reaterro e bota-fora; un. 1,00 R$ 285,77 | R$ 353,13 | R$ 353,13 ELE-CXS-100 SETOP
Condulete tipo C em aluminio tipo universal para eletroduto roscado,

11.01.09 D =3/4" un. 56,00 R$ 27,11 R$ 33,50  R$ 1.875,99 ELE-CON-010 SETOP
Condulete tipo C em aluminio tipo universal para eletroduto roscado,

11.01.10 D=1" un. 20,00 R$ 31,04 | R$ 38,36 | R$ 767,12 ELE-CON-015 SETOP
Condutor de cobre #2,50mm?2 com isolamento termoplastico para

11.01.11 750V m 850,00 R$ 4,40 | R$ 5,44 | R$ 4.621,52 ELE-CAB-235 SETOP
Condutor de cobre #4,00mm?2 com isolamento termoplastico para

11.01.12 750V m 430,00 R$ 6,15 | R$ 7,60  R$ 3.267,81 ELE-CAB-240 SETOP

Cabo isolado flexivel 1000V, isolagdo hepr para 0,6/1kv néo
halogenado, temperaturas maximas do condutor: 90°c em servigo
continuo, 130°% em sobrecarga e 250°c em curto-circuito, conforme
NBR 13.248, NBR NM 247-2, NBR NM 247-3 e NBR NM 280, grau
de flamabilidade LSZH - classe 5. Ref.: Prysmian-Afumex ou

11.01.13 equivalente. m 420,00 | R$ 6,24  R$ 7,71 | R$ 3.238,52 ELE-CAB-280 SETOP
Tomada simples 2P+T-10A com placa, linha Pialplus, marca PIAL

11.01.14 ou equivalente un. 21,00 R$ 25,06  R$ 30,97 | R$ 650,30 ELE-TOM-005 SETOP
Tomada dupla 2P+T-10A com placa, linha Pialplus, marca PIAL ou

11.01.15 equivalente un. 5,00 R$ 26,10  R$ 32,25 | R$ 161,26 ELE-TOM-025 SETOP
Tomada simples 2P+T-10A com placa, linha Pialplus, marca PIAL

11.01.16 ou equivalente (220V) un. 1,00 R$ 25,06  R$ 30,97 | R$ 30,97 ELE-TOM-005 SETOP
Conjunto de 1 tomada simples 2P+T-10A e 1 interruptor simples

11.01.17 10A, com placa, linha Pialplus, marca PIAL ou equivalente un. 1,00 R$ 31,91 | R$ 39,43 | R$ 39,43 ELE-TOM-035 SETOP
Interruptor, uma tecla simples 10A - 250 V, com placa, linha

11.01.18 Pialplus, marca PIAL ou equivalente un. 5,00 R$ 14,82 | R$ 18,31 | R$ 91,57 ELE-INT-015 SETOP
Conjunto de 02 interruptores simples, 10A, com placa, linha

11.01.19 Pialplus, marca PIAL ou equivalente un. 2,00 R$ 24,50 | R$ 30,27 | R$ 60,55 ELE-INT-026 SETOP
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Conjunto de 01 interruptor simples 10A + 01 interruptor paralelo

11.01.20 10A, com placa, linha Pialplus, marca PIAL ou equivalente un. 5,00 RS 2042 R$ 3635 R$ 181,77 ELE-INT-030 SETOP
Relé fotoelétrico 127V para acionamento apenas em pouca
luminosidade para instalacdo aparente na parede ou no teto,

11.01.21 1.000W / bivolt. Ref.: Tecnowatt ou equivalente un. 4,00 R$ 37,77 | R$ 46,67, R$ 186,69 ELE-REL-005 SETOP
Quadros de distribuicdo de circuitos para instalagao de embutir, em
chapa de ago pintado interna e externamente com tinta
antiferruginosa e porta com trinco, contendo barramento,
disjuntores, dispositivos "DR", supressores de surtos e outros
componentes, conforme unifilares apresentados em projeto
(Quantidades e especificagdes dos componentes conforme projeto) .

11.01.22 cj. 1,00 R$ 345,37 | R$ 426,77 | R$ 426,77 ELE-QUA-015 SETOP

TOTAL DO SUB-ITEM 11.01 31.349,67

11.02 INSTALA(}()ES HIDRAULICAS (ESTIMATIVA)
Tubo de PVC rigido @ 40mm com ponta e bolsa soldavel para dgua esgoto

11.02.01 e conexdes, da marca TIGRE ou equivalente m 6,00 27,19 R$ 33,60  R$ 201,59 HID-TUB-078 SETOP
Tubo de PVC rigido @ 50mm com ponta e bolsa soldavel para 4gua esgoto

11.02.02 e conexdes, da marca TIGRE ou equivalente m 12,00 33,88 R$ 41,87 | R$ 502,39 HID-TUB-079 SETOP
Tubo de PVC rigido @ 100mm com ponta e bolsa soldavel para agua

11.02.03 esgoto e conexdes, da marca TIGRE ou equivalente m 12,00 65,56 R$ 81,01  R$ 972,15 HID-TUB-085 SETOP

11.02.04 Terminal de ventilagdo ,marca TIGRE ou equivalente, @ 50 mm un. 1,00 7,21 R$ 8,91 | R$ 8,91 HID-MIT-005 SETOP
Tubo de PVC soldavel @ 20mm e conexdes para agua fria, da marca

11.02.05 TIGRE ou equivalente m 6,00 R$ 18,09 | R$ 22,35  R$ 134,12 HID-TUB-005 SETOP
Tubo de PVC soldavel @ 25mm e conexdes para agua fria, da marca

11.02.06 TIGRE ou equivalente m 36,00 R$ 21,07 | R$ 26,04  R$ 937,30 HID-TUB-010 SETOP
Tubo de PVC soldavel @ 32mm e conexdes para agua fria, da marca

11.02.07 TIGRE ou equivalente m 3,00 R$ 30,49  R$ 37,68  R$ 113,03 HID-TUB-015 SETOP
Tubo de PVC soldavel @ 40mm e conexdes para agua fria, da marca

11.02.08 TIGRE ou equivalente m 3,00 R$ 38,25 | R$ 47,27 | R$ 141,80 HID-TUB-020 SETOP
Caixa Sifonada @150mm com grelha cromada, com 7 entradas de @ 40

11.02.09 mm e saida @ 50 mm un 2,00 R$ 60,69 R$ 74,99  R$ 149,99 HID-SIF-006 SETOP
Registro de gaveta @3/4" (20 mm) acabamento bruto, marca DECA ou

11.02.10 equivalente un 6,00 R$ 30,31 | R$ 37,45  R$ 224,72 HID-REG-021 SETOP
Registro de gaveta @1" (25 mm) acabamento bruto, marca DECA ou

11.02.11 equivalente un 2,00 R$ 49,79  R$ 61,53  R$ 123,05 HID-REG-031 SETOP
Registro de gaveta @3/4" (20 mm) acabamento cromado, marca DECA ou

11.02.12 equivalente un 3,00 R$ 73,13 | R$ 90,37 | R$ 271,10 HID-REG-071 SETOP
Registro de pressdo com canopla @1/2" (15mm) acabamento cromado,

11.02.13 marca DECA ou equivalente un 1,00 R$ 75,80  R$ 93,67 ' R$ 93,67 HID-REG-005 SETOP

11.02.14 Vélvula para lavatério, sem ladrao, @1" x 2" marca DECA ou equivalente un 6,00 R$ 43,52  R$ 53,78 | R$ 322,67 MET-VAL-029 SETOP

11.02.15 Véalvula para tanque, @1 1/4" x 2 1/2" marca DECA ou equivalente un 1,00 R$ 47,54 | R$ 58,75 | R$ 58,75 MET-VAL-035 SETOP
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11.02.16 Véalvula para pia americana, @1 1/2" x 3/4", marca DECA ou equivalente un 1,00 R$ 68,18 | R$ 84,25 R$ 84,25 MET-VAL-005 SETOP
Torneira de pressdo @ 1/2" p/ uso geral e irrigagdo, marca DECA ou

11.02.17 equivalente un 1,00 R$ 41,01 | R$ 50,68 | R$ 50,68 MET-TOR-010 SETOP
Torneira de pressdo @ 1/2" para lavatério ¢/ bica mével, marca DECA ou

11.02.18 equivalente un 6,00 R$ 317,92 | R$ 392,85 R$ 2.357,12 MET-TOR-030 SETOP
Torneira de pressdo @ 1/2" para tanque tipo parede com bica mével ,

11.02.19 marca DECA ou equivalente un 1,00 R$ 61,76 | R$ 76,32 | R$ 76,32 MET-TOR-040 SETOP
Torneira de pressdo @ 1/2" para pia tipo bancada, marca DECA ou

11.02.20 equivalente un 1,00 R$ 139,46 | R$ 172,33 | R$ 172,33 MET-TOR-015 SETOP

11.02.21 Torneira de béia @ 3/4" (20 mm) , marca DECA ou equivalente un 2,00 R$ 32,41 | R$ 40,05  R$ 80,10 MET-BOI-015 SETOP
Bacia sanitaria convencional, acompanhada de acessoérios para

11.02.22 fixagdo, inclusive vélvula de descarga, marca DECA ou equivalente; un 6,00 R$ 480,80  R$ 594,12  R$ 3.564,75 LOU-VAS-020 SETOP
Lavatério com coluna suspensa, inclusive valvula e sifao cromados,

11.02.23 marca DECA ou equivalente; un 2,00 R$ 416,25 | R$ 514,36 | R$ 1.028,72 LOU-LAV-010 SETOP
Sifao cromado @ 1" x 1.1/2" regulével para lavatério e pia, saida de

11.02.24 30 cm, marca DECA ou equivalente; un 2,00 R$ 149,16 | R$ 184,32 | R$ 368,63 MET-SIF-005 SETOP
Sifao cromado @ 1 1/2"x 2" regulavel para lavatério e pia, saida de

11.02.25 30 cm, marca DECA ou equivalente; un 1,00 R$ 184,97  R$ 228,57 | R$ 228,57 MET-SIF-010 SETOP
Cavalete para hidrdmetro completo padrdo concessionaria local, @

11.02.26 3/4", inclusive registro; un 1,00 R$ 349,17 | R$ 431,47 | R$ 431,47 ED-15205 SETOP
Reservatério (Caixa D'Agua) em polietileno com tampa com

11.02.27 capacidade para 500 L; un 2,00 R$ 495,26 | R$ 611,99  R$ 1.223,99 HID-DAG-010 SETOP
Tanque de louga branca com coluna, 22 litros, inclusive vélvula e

11.02.28 sifdo cromados; un 1,00 R$ 563,48 | R$ 696,29  R$ 696,29 LOU-TAN-020 SETOP

TOTAL DO SUB-ITEM 11.02 14.618,44
11.03 INSTALA(}()ES ESPECIAIS

Barra de apoio horizontal para vaso sanitdrio em aco inox (ou
cromada) para P.N.E., comprimento igual a 80 cm, conforme NBR
11.03.01 9050, inclusive fixagéo; un 6,00 R$ 222,29 | R$ 274,68 | R$ 1.648,10 ACE-BAR-015 SETOP

Barra de apoio para porta em ago inox (ou cromada) para P.N.E.,
comprimento igual a 40 cm, conforme NBR 9050, inclusive fixagao;

11.03.02 un 4,00 R$ 189,29 | R$ 233,91 | R$ 935,62 ACE-BAR-005 SETOP
Dispensers para toalha de papel interfolhada, linha LALEKLA, céd.

11.03.03 30180225, ref.: Kimberly-Clark Professional, ou produto equivalente; un 4,00 R$ 57.76 R$ 7137 R$ 285,50 ACE-PAP-020 SETOP
Dispensers para papel higiénico roldo, linha LALEKLA, céd.

11.03.04 |30175768, ref.: Kimberly-Clark Professional, ou produto equivalente; un 6,00 R$ 5091 | R$ 62.91  R$ 377.46 ACE-PAP-015 SETOP
Saboneteiras spray em plastco ABS de alta resisténcia e
durabilidade, c6d. 30152702, ref.: Kimberly-Clark Professional, ou

11.03.05 produto equivalente; un 4,00 R$ 54,72 | R$ 67,62 | R$ 270,47 ACE-SAB-025 SETOP
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Fornecimento e instalagdo de espelhos cristal com espessura igual
a 04 mm (quatro milimetros), conforme dimensdes especificadas em
projeto, para as novas Instalagbes Sanitarias (I.S.), instalados com

11.03.06 parafusos cromados do tipo “fineson” ; un 4,00 R$ 213,90 | R$ 264,32 | R$ 1.057,26 VID-ESP-005 SINAPI
TOTAL DO SUB-ITEM 11.03 4.574,41
11.04 INSTALAQGES DE COMBATE A INCENDIO
Extintor de incéndio tipo p6 (BC) capacidade para 6 Kg (20B;C)
11.04.01 fabricado de acordo com a EB 149 da ABNT; un 1,00 R$ 172,81 | R$ 213,54  R$ 213,54 INC-EXT-015 SETOP
Extintor de incéndio tipo pé (ABC) capacidade para 6 Kg (2A;20B;C)
11.04.02 fabricado de acordo com a EB 149 da ABNT; un 3,00 R$ 167,51  R$ 206,99 R$ 620,98 INC-EXT-016 SETOP
11.04.03 Abrigo metalico para extintor instalado em &rea descoberta; un 1,00 R$ 182,99 | R$ 226,12 | R$ 226,12 ED-22698 SETOP
Placa de sinalizacdo de emergéncia fotoluminescente Tipo S12
11.04.04 (saida); un 7,00 R$ 20,90 | R$ 25,83 | R$ 180,78 INC-PLA-035 SETOP
Placa de sinalizagdo de emergencia fotoluminescente Tipo E5
11.04.05 (extintor de incéndio) 300 x 300 mm; un 4,00 R$ 18,94  R$ 23,40 R$ 93,62 INC-PLA-005 SETOP
11.04.06 Placa de sinalizagdo de emergencia fotoluminescente Tipo M1; un 1,00 R$ 21,05 | R$ 26,01 | R$ 26,01 INC-PLA-015 SETOP
11.04.07 Placa de sinalizagdo de emergencia fotoluminescente Tipo M2; un 1,00 R$ 21,05 | R$ 26,01  R$ 26,01 INC-PLA-015 SETOP
Bloco auténomo para sinalizagdo de saida de emergéncia c/
11.04.08 balizamento marca Pial ou equivalente; un 10,00 R$ 83,02 | R$ 102,59 | R$ 1.025,88 INC-LUM-005 SETOP
TOTAL DO SUB-ITEM 11.04 2.412,94

SISTEMA DE PROTE(;i\O CONTRA DESCARGAS
11.05 ATMOSFERICAS (ESTIMATIVA)
Conector paralelo em aluminio com parafuso galvanizado a fogo.

11.05.01 Ref.: TEL-711 -Termotécnica ou equivalente. un 16,00 R$ 24,23 | R$ 29,94 | R$ 479,06 SPDA-CON-010 SETOP
Parafuso em ago inox autoatarrachante 94,2 x 32mm. Ref..:TEL-

11.05.02 5333 - Termotécnica ou equivalente. un 94,00 R$ 0,34 | R$ 0,42 | R$ 39,49 SPDA-PAR-005 SETOP
Presilha em latdo estanhado p/ fixagdo direta de cabos, e furo

11.05.03 @5mm Ref.: TEL-746 - Termotécnica ou equivalente. un 94,00 R$ 0,79 | R$ 0,98  R$ 91,76 SPDA-PRE-005 SETOP
Presilha latdo com furo @7mm para cabos 35 a 50mm? Ref.:TEL-745

11.05.04 - Termotécnica ou equivalente. un 94,00 R$ 0,83 | R$ 1,03 | R$ 96,41 SPDA-PRE-010 SETOP
Cabo de aluminio nu sem alma 2/0 AWG 7 Fios x @3,50 mm. Ref.:

11.05.05 TEL-5720 - Termotécnica ou equivalente. un 94,00 R$ 13,23 | R$ 16,35 | R$ 1.536,74 ED-13937 SETOP
Cabo de Cobre Nu 50mm?2 — 7 Fios x & 3,00 mm (NBR6524). Ref.:

11.05.06 TEL-5750 - Termotécnica ou equivalente. m 82,00 R$ 52,54 | R$ 64,92  R$ 5.323,74 ED-13941 SETOP
Terminal de compressdo estanhado com 1 furo para cabo de

11.05.07 70mm2, Ref.: TEL-5170 - Termotécnica ou equivalente. un 8,00 R$ 14,40 | R$ 17,79 | R$ 142,35 SPDA-TER-030 SETOP
Terminal de compressédo estanhado com 1 furo para cabo de cobre

11.05.08 50mm2, Ref.: TEL-5050 - Termotécnica ou equivalente. un 8,00 R$ 14,40 | R$ 17,79 | R$ 142,35 SPDA-TER-030 SETOP
Conector mini-gar em bronze estanhado. Ref.. TEL-583 -

11.05.09 Termotécnica ou equivalente. un 1,00 R$ 14,87 | R$ 18,37 | R$ 18,37 SPDA-CON-005 SETOP
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Caixa de inspegéo tipo solo em PVC & 300x300mm - Ref.: TEL-552.

Tampa de ferro fundido - Ref.: TEL-551 Termotécnica ou
11.05.10 equivalente. un 8,00 R$ 95,47  R$ 117,97  R$ 943,78 SPDA-CXS-020 SETOP
Conector reforgado em bronze para conexdo de 2 cabos a haste de
11.05.11 aterramento. Ref.: TEL-580 - Termotécnica ou equivalente. un 8,00 R$ 18,78 | R$ 23,21 | R$ 185,65 SPDA-CON-025 SETOP
Haste de aterramento tipo copperweld alta camada (254 microns) &
11.05.12  |5/8"x2,40m. Ref.: TEL-580 - Termotécnica ou equivalente. un 8,00 R$ 163,63  R$ 202,20 | R$ 1.617,58 SPDA-HST-005 SETOP
Caixa em ago para equipotencializagdo com 9 terminais, para uso
interno. Dimensdes: 210 x 210 x 90mm. Ref.: TEL-901 -
11.05.13 Termotécnica ou equivalente. un 1,00 R$ 183,04 | R$ 226,18 | R$ 226,18 SPDA-CXS-010 SETOP
Eletroduto de PVC rigido roscavel @ 20mm (3/4"), inclusive
11.05.14 conexdes, da marca TIGRE ou equivalente; m 6,00 R$ 15,05 | R$ 18,60 R$ 111,58 ELE-ELE-010 SETOP
TOTAL DO SUB-ITEM 11.05 10.955,06
11.06 INSTALAGGES DE SEGURANCA (ESTIMATIVA)
Eletroduto de PVC rigido roscavel @ 25mm, inclusive conexdes da
11.06.01 marca TIGRE ou equivalente; m 40,00 R$ 16,53 | R$ 20,43  R$ 817,04 ELE-ELE-015 SETOP
11.06.02 Central para Sistema de Alarme, cx.: 40x40x12cm, h=130cm; un 1,00 R$ 723,81 | R$ 894,41 | R$ 894,41 MEDIA (MERCADO) + MO ( I-2436) MERCADO+SINAPI
11.06.03 Caixa de aluminio tipo condulete universal & 25mm; un 12,00 R$ 31,04 | R$ 38,36  R$ 460,27 ELE-CON-015 SETOP
Caixa acustica para sistema de som, poténcia maxima de 90w,
frequéncia 100hz ~ 18khz, impedancia nominal 8 ohms,
ressonancia 70hz, alimentagdo requer o uso de crossover.
Dimensdes: (23,6x17,0x14,5)cm, modelo: 1a-90 staner audioamérica
11.06.04 ou equivalente - h=a definir 'in locco’; un 4,00 R$ 540,48 | R$ 667,87 | R$ 2.671,48 MEDIA (MERCADO) + MO ( 1-2436) MERCADO+SINAPI
11.06.05 Sensor de presenca para sistema de seguranga; un 4,00 R$ 148,35  R$ 183,32 | R$ 733,26 MEDIA (MERCADO) + MO ( I-2436) MERCADO+SINAPI
11.06.06 Sirene do sistema de alarme; un 1,00 R$ 416,17 | R$ 514,26 | R$ 514,26 ELE-SIR-010 SETOP
Bucha e arruela galvanizada, ou em aluminio fundido, & 25mm (1")
11.06.07 para eletroduto, marca WETZELL ou equivalente; un 20,00 R$ 1,06 | R$ 1,31 | R$ 26,20 1-0855 SINAPI
TOTAL DO SUB-ITEM 11.05 6.116,94

B = A A

12. LIMPEZA DA OBRA / SERVICOS GERAIS
Limpeza permanente da obra / servigos gerais (01 servente / 04
12.01 horas diarias); més 8,00 R$ 1.790,80 | R$ 2.212,89 | R$ 17.703,13 LIM-PER-010 SETOP
12.02 Limpeza geral e final da obra; m? 1.317,45 | R$ 5,85 R$ 7,23 | R$ 9.523,64 LIM-GER-005 SETOP
Carga, transporte de entulho em carrinho de mao 50m < DMT <
100m com descarga em cagamba, considerando o transporte até 3
12.03 bota-fora licenciado pelo municipio; m 20,00 R$ 80,16 | R$ 99,05  R$ 1.981,07 TRA-MAO-005 / TRA-CAG-015 SETOP
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1. Fontes de consulta para referéncia de precos de servigos e insumos: SETOP-MG (Regido Central - C/ Desoneracdo) e SINAPI/MG (Composi¢des e Insumos)

2. Fontes de consulta para referéncia de Encargos Sociais (Leis Sociais): SETOP-MG = 101,88%

3. Fontes de consulta para referéncia de B.D.I (Bonificagdes e Despesas Indiretas): 23,57% (por tratar de obra de restauragdo), conforme Acorddo N2. 2622/13

4. Legenda: m (metro linear); m2 (metro quadrado); m3 (metro cubico); un. (unidade); kg (kilograma); p¢ (pega); cj (conjunto); pto. (ponto); h (hora); oe (orgamento especifico)

OBS.: Considera-se o fornecimento dos materiais e o servigo.

5. Observagdo: Trata-se de um orgamento onde os itens descritos tiveram como pardmetros as informag&es técnicas das pranchas de desenho do Levantamento e do Projeto Executivo.

ELABORAGAO:
RAFAEL CALDEIRA Assinado de forma digital por
RAFAEL CALDEIRA FERREIRA
FERREIRA PINTO:02911303644
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