PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel Jodo Ferreira Barbosa, n.2 46 — Centro - CEP: 37855-000

CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSIGAO 001 INSTALAGAO DE POSTE DE AGO TELECONICO CURVO u 23,28 0,00
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,06 14,20 0,00
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 18,72 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCO DE PRAGA 1,50 M C/ ENCOSTO EM CONCRETO,
COMPOSIGAO 002 INCLUSIVE TRANSPORTE u 397,74 325,00
COTAGAO 05 BANCO DE PRAGA 1,50 M C/ ENCOSTO EM CONCRETO, EXCLUSIVE TRANSPORTE ] 1 325,00 325,00
SETOP ED-51107 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 0,0032 44,13 0,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM
SETOP ED-49784 |FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 0,0032 378,96 0,00
SETOP ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA | 0,66667 18,10 0,00
SETOP ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA | 0,66667 12,98 0,00
SETOP ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA M3 0,0032 22,00 0,00
SINAPI 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 99,25 0,51 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE MESA REDONDA C/ 0,90 M TABULEIRO DE
COMPOSIGAO 003 JOGO DE DAMAS PISO CERAMICA E 04 BANQUETAS EM CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE u 569,18 400,00
CONJUNTO DE MESA REDONDA C/ 0,90 M, TABULEIRO DE JOGO DE DAMAS, PISO CERAMICA E 04
COTAGAO 04 BANQUETAS EM CONCRETO o 1 400,00 400,00
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK
SETOP ED-48315 |15 MPA, BRITA Ne (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRAGCAO (FABRICAGAO) M3 0,135 303,07 0,00
SETOP ED-51107 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 0,135 44,13 0,00
SETOP ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 2 18,10 0,00
SETOP ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 2 12,98 0,00
TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SETOP ED-48324 |FUNDAGAO/RADIER M3 0,135 70,75 0,00
SINAPI 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 99,25 0,51 0,00
COMPOSIGAO 004 INSTALAGAO DE PEDRA SAO TOME COM REJUNTE DE GRAMA ESMERALDA M2 92,31 0,00
PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA,
LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A
SINAPI-I 4710 |*2,5CM M2 0,84 79,30 0,00
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 18,53 0,00
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 13,27 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,02 363,74 0,00
SINAPI-| 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 0,13 6,95 0,00
SINAPI-I 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,009 85,71 0,00
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038 13,27 0,00
SINAPI 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 17,89 0,00
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