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MEMORIAL DESCRITIVO 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO 
OBRA: Construção de Praça Pública – Loteamento Residencial Valle do Paraíso 
LOCAL: Rua 06, Quadra “G”, Bairro Centro, São Pedro da União - MG 
 

ÁREAS: 

ÁREA DO TERRENO: 2.260,20 m² 
ÁREA DA PRAÇA: 2.260,20 m² 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
Instalação de placa de obra de dimensões 2,00m x 1,25m. Instalação na área frontal. 

1.1.2 SETOP ED-49429 PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C1 DEMANDA 
ATÉ 15 KVA, BIFÁSICO 

Instalação de padrão conforme locação e especificações do projeto elétrico. 

1.1.3 SINAPI 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M- 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

Locação dos canteiros da praça. 

1.1.4 SINAPI 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

Execução de depósito com dimensões de 2,20m x 2,20m. 

2. CAIXAS E ELETRODUTOS 

1.2.1 SINAPI 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 
(2”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

1.2.2 SINAPI 90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 

Instalação dos eletrodutos no solo para passagem dos cabos, conforme projeto elétrico.  

1.2.3 SETOP ED-49168 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE 
CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 

Construção de caixas de passagem junto aos postes de iluminação, conforme localização 
indicada no projeto elétrico. 

3. PISOS  

1.3.1 SETOP ED-50437 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 
DIAS 

Plantio de grama nos canteiros conforme projeto arquitetônico. 

1.3.2 SINAPI 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 
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Instalação de piso intertravado nas áreas de circulação entre canteiros. 

1.3.3 SINAPI 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016 

1.3.4 SINAPI 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016 

Execução de guia nas bordas dos canteiros. 

1.3.5 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 

1.3.6 SETOP ED-50566 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM 

Execução de calçada pública com espessura de 5 cm e contrapiso, conforme indicado no 
projeto arquitetônico. 

4. ARBORIZAÇÃO 

1.4.1 SINAPI 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 
MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

Plantação de árvores conforme locais e especificações indicados em projeto. 

5. CABEAMENTO, MÓDULOS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS 

1.5.1 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.5.2 SINAPI 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Instalação de cabos para execução das instalações elétricas, conforme projeto elétrico. 

1.5.3 SINAPI-I 39796 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM 
PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 
DISJUNTORES DIN 

1.5.4 SETOP ED-50982 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO 
LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO 

Instalação de quadro e grade para proteção do quadro de distribuição. Verificar projeto elétrico. 

1.5.5 SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

Disjuntor de 20 A a serem instalados no quadro de distribuição, para proteção dos circuitos de 
iluminação. 

1.5.6 SINAPI 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

Disjuntor de 40 A usado no quadro de distribuição como disjuntor geral. 

1.5.7 SINAPI-I 39446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 
CORRENTE DE 40 A, TIPO AC 

Dispositivo DR a ser instalado após o disjuntor geral, conforme projeto. 

1.5.8 COTAÇÃO 01 LUMINÁRIA LED TIPO PÚBLICA, BIVOLT, POTÊNCIA 
58W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 9.096 LÚMENS, 
GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 
90.000 HORAS, COM TOMADA 7 PINOS, EXCLUSIVE 
RELÉ, COM SHORTING CAP, GARANTIA DE 5 ANOS. 

1.5.9 SINAPI 83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E 
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INSTALACAO 
1.5.10 COTAÇÃO 02 POSTE TELECÔNICO CURVO SIMPLES DE ENGASTAR, 

EXCLUSIVE LUMINÁRIA, COR PRETA, DIÂMETRO DA 
BASE 89MM, ALTURA DA BASE 2 METROS, DIÂMETRO 
DO TUBO SUPERIOR 64MM, ALTURA DO TUBO 
SUPERIOR 2 METROS, COMP. ENGASTE 500MM, 
ALTURA TOTAL 4 METROS, LARGURA 1 METRO, 
INCLUSIVE TRANSPORTE. 

1.5.11 COMPOSIÇÃO 001 INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO TELECÔNICO CURVO 

Instalação de postes e luminárias com rele fotoelétrico, conforme especificações e locação 
indicados no projeto elétrico. 

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.6.1 COMPOSIÇÃO 002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE PRAÇA 
1,50 M C/ ENCOSTO EM CONCRETO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE 

Instalação dos bancos de concreto, conforme especificações e locação em projeto. 

7. SERVIÇOS FINAIS 

1.7.1 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019 

Limpeza final da obra. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1 – Ficarão a cargo da prefeitura: 

 O fornecimento e transporte de material para aterro dos canteiros, caso for necessário; 
 A escavação mecanizada para execução do piso intertravado, caso for necessário; 
 A remoção e transporte dos entulhos da obra. 

 

São Pedro da União-MG, 14 de abril de 2020 

 

 

_________________________________ 

Gabriel Luiz Marques Filho 
Engenheiro Civil 

CREA MG-225.379/D 
ART 5979571 

 

_________________________________ 

Custódio Ribeiro Garcia 

Prefeito Municipal 


