PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel. Joado Ferreira Barbosa, n. © 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

OBRA: Projeto de servi¢cos de manuten¢éo do Centro de Educacao Infantil Cajuzinho
LOCAL: Rua Jodo Jacob Miqueri, n® 358 — Nova S&o Pedro, Sdo Pedro da Unido - MG
AREAS:

AREA DO TERRENO: 5.411,01 m?
AREA CONSTRUIDA: 1.233,61 m2
AREA LIVRE: 4.177,40 m2

TAXA DE OCUPACAO: 22,80%

DESCRICAO DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

111 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
*2,0 X1,125* M

Instalac&o de placa de obra de dimensées 1,20 m x 0,60 m.

1.1.2 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Retirada de grama no fundo do terreno (escola), onde sera aterrado; e no local onde sera
construida a rampa para acesso lateral da escola (novo acesso principal).

2. MOVIMENTO DE TERRA

121 | SETOP | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE

Aterrar fundo do terreno (escola); patio descoberto; local onde sera construida a rampa elevada
na calgada frontal; local onde serd construida a rampa elevada na calcada lateral; aterrar
préximo ao antigo estacionamento onde serd plantado grama; aterrar local onde sera
construida a rampa de acesso principal da escola e nivelar o antigo estacionamento para
executar a concretagem. Observagédo: A terra sera cedida pela prefeitura.

122 SETOP ED-51110 | ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO
MANUAL)

Escavacéo da rampa frontal da escola.

3. REMOCOES E DEMOLICOES

131 SETOP ED-48494 | REMOCAO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

Remocéo de 34 (trinta e quatro) folhas de porta. 33 (trinta e trés) com dimensées de 0,80 x
2,10 m e 1 (uma) com dimensfes de 0,60 x 2,10 m. As folhas a serem trocas estdo com
simbolo em cor de destaque conforme legenda.
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1.3.2

SETOP

ED-48497

REMOGCAO DE PORTA OU JANELA METALICA,
INCLUSIVE AFASTAMENTO

Remocéo de grade na altura de 1,00 m na fachada frontal da escola (ver detalhe 1); remocé&o
de portdo de duas folhas da entrada do antigo estacionamento; e remocdo de portdo da
entrada frontal da escola.

133

SETOP

ED-48479

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU
CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA
MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

Demolicdo e remoc¢do do piso cimentado da rampa frontal da escola; do piso cimentado do
patio descoberto; do piso cimentado da calcada frontal e lateral da escola onde serdo
construidas as rampas elevadas.

1.34 SINAPI 97635 DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Demolicdo e remocgéo de piso sextavado/intertravado do pétio descoberto.

1.35 SETOP ED-48436 DEMQLI(;AO DE ALVENARIA DE TIJOLO
CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO
MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

Demolicdo da guia de balizamento da rampa frontal da escola.

1.3.6 SETOP ED-48440 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL,

INCLUSIVE AFASTAMENTO

Demolicdo da base de concreto localizada no fundo do terreno (quadra) e da lateral da escola;
e demolicéo da guia localizada no antigo estacionamento, local indicado no projeto.

1.3.7

SETOP

ED-48443

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - COM
EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO

Demolicdo/ corte de piso de concreto, largura 0,30 m, para instalacdo de grelha de ferro em
torno do refeitério e patio descoberto, local a ser cortado conforme indicagdo em projeto.

4. FUNDACOES

14.1 SETOP ED-49747 PERFURA(;AO DE ESTACA BROCA A TRADO
MANUAL D =200 MM

Perfuracéo de estaca broca na altura de 1,00 m para fundacéo dos muros.

1.4.2 SINAPI 96526 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA.
AF _06/2017

Escavacao de vala para viga baldrame, incluso altura do lastro (0,05 m).

1.4.3 SETOP ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE

TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Lancamento de concreto

magro nas vigas baldrame, h= 0,05 m.

144

SETOP

ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGCAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

Lancamento de concreto estrutural nas vigas baldrame e estacas broca.
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145 SINAPI 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

1.4.6 SINAPI 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU

SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

Armacao de ferragem para execucdo das vigas baldrame e estacas broca, incluso 0,40 m de

arranque.

1.4.7

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZAQAO DE NSUPERFI'CIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

Impermeabilizacdo da face das vigas baldrame.

1.4.8

SETOP

ED-50600

APLICACAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS,
INCLUSIVE FORNECIMENTO

Inserir lona preta dobrada nos locais onde serédo aterrados, fundo do lote da escola, rampas
elevadas frontal e lateral e rampa do novo acesso principal.

5. ESTRUTURAS

151 SETOP ED-8471 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

Montagem e desmontagem de férma dos pilares e vigas.

15.2 SINAPI-I 2745 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D =8 A

11 CM, H =3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

Pontalete para escoramento das vigas.

153

SETOP

ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

Langament

o de concreto

estrutural nos

pilares e vigas do portdo.

154

SINAPI

92775

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

155

SINAPI

92778

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

Armacéao de ferragem para execucéo dos pilares e das vigas do portdo.

156

SINAPI

101964

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020

Execucéo de laje pré-mol

dada na entrada lateral da escola e entrada frontal da quadra.

157

SINAPI

98546

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA @SFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
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| | | | AF_06/2018 |
Aplicacdo de manta asfaltica sobre as lajes da entrada lateral da escola (novo acesso principal)
e da entrada frontal da quadra.

6. ALVENARIAS

1.6.1 SINAPI 87449 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS
DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA
14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR
QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

Alvenaria de vedacao para fechamento dos muros e das laterais da rampa frontal da escola.

1.6.2 SINAPI 87451 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS
DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA
19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR
QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF _06/2014

Alvenaria de vedacdo para execucao de arrimo onde serd feito as rampas elevadas e rampa
para novo acesso principal da escola.

1.6.3 SINAPI 93205 CINTA DE AMARRA(;AO DE ALVENARIA MOLDADA
IN LOCO COM UTILIZA(;AO DE BLOCOS
CANALETA. AF 03/2016

Cinta de amarragéo para execucdo dos muros. Ver detalhes 1, 2, 3 e 4.

1.6.4 SINAPI 87501 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO
DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

Execucéo dos ultimos trés degraus da escada.

7. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

1.7.1 SETOP ED-50656 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24 GSG,
DESENVOLVIMENTO =50 CM

Instalacdo de calha em chapa galvanizada, local indicado no projeto de implantacdo e
cobertura.

1.7.2 SINAPI-I 40783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM
Instalagdo de condutor vertical em chapa galvanizada para coleta de agua pluvial.

1.7.3 SETOP ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES
1.7.4 SETOP ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE
NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES
1.7.5 SETOP ED-48671 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE
NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXOES
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Instalagdo de tubo PVC rigido para drenagem de agua pluvial. Indicacdo no projeto
hidrossanitario.

1.7.6 COMPOSICAO 006 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEGCAO
30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA DE
FERRO EM BARRA CHATA 1”X3/16”, CANTONEIRA
INVERTIDA 7/8”X1/8”, INCLUSIVE UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO, ESCAVACAO,
REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Execucdo de canaleta para drenagem de &gua pluvial, dimensdes 30x20cm (largura X
profundidade), com grelha de ferro em barra chata 1"x3/16”, cantoneira invertida 7/8"x1/8” (ver
detalhe 5), inclusive uma demao de fundo anticorrosivo.

1.7.7 COMPOSICAO 005 GRELHA DE FERRO COM 30 CM DE LARGURA
PARA CANALETA EM BARRA CHATA 17X3/16”,
CANTONEIRA INVERTIDA 7/8"X1/8” COM UMA (1)
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Instalacdo de grelha de ferro com 30 cm de largura, nos locais onde hoje existe canaleta de
concreto e nos locais onde serdo executadas novas canaletas, conforme indicagdo no projeto
hidrossanitario.

1.7.8 COMPOSICAO | 009 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SECAO
30X30CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO
COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

Execucdo de canaleta para drenagem de &gua pluvial, dimensdes 30x30cm (largura x
profundidade), exclusive grelha.

1.7.9 SETOP ED-49169 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA
DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40
X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAGCAO, REATERRO E
BOTA-FORA

Instalacdo de caixa de passagem com tampa de concreto, conforme projeto hidrossanitario.

1.7.10 SETOP ED-49908 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM
EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO
EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA,
INCLUSIVE ~ ESCAVACAO, REATERRO E
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

Instalacéo de caixa de drenagem para coleta de agua pluvial, conforme projeto hidrossanitario.

1.7.11 COMPOSICAO | 011 PINGADEIRA COM  DIMENSAO  (23X5)CM,
MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E
ARMACAO

Execucéo de pingadeira sobre os muros novos.
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8.

INSTALACOES ELETRICAS

18.1

SINAPI

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN
50 (1 %’) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_04/2016

Instalacéo de eletroduto enterrado no solo, conforme indicag&o no projeto elétrico.

1.8.2

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM,
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

Cabos de cobre flexivel p

ara execucao das instalacGes elétricas.

1.8.3

SETOP

ED-49168

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA
DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30
X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAGCAO, REATERRO E
BOTA-FORA

Execucédo de caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, verificar locagcdo no
projeto elétrico.

1.8.4

SETOP

ED-49415

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"),
ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

PVC,
APLICADO EM

Instalac&o de eletroduto na alvenaria para passagem dos cabos.

1.85

SINAPI

91847

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Instalacdo de eletroduto sobre a laje para passagem dos cabos.

1.8.6

SINAPI

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, |INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Instalagdo de caixa retangular de PVC 4” x 2” nos locais onde serdo instalados os porteiros
eletrdnicos (interfone), unidade interna e externa.

1.8.7 SINAPI 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1.8.8 SETOP ED-49487 | PLACA CEGA PARA CAIXA , 4" X 4"

Instalagéo de caixa retangular 4” x 4” na parte interna do muro, préximo a fechadura eletrénica
do portdo P18.

9. ESQUADRIAS

191

COMPOSICAO

001

GRADE FIXA PARA PROTECAO, EM BARRA DE
FERRO QUADRADO, COLOCADA

Instalacdo de grade, em barra de ferro quadrado sobre os muros novos e existentes, exceto

muro de divisa entre a escola e quadra.

1.9.2 COMPOSICAO 002 FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA
PARA PINTURA 60 X 210 CM, INCLUSO
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

193 COMPOSICAO 003 FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LElI PRANCHETA

PARA PINTURA 80 X 210 CM, INCLUSO
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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Instalacdo de folhas de porta, inclusive fechadura onde serdo retiradas as portas ruins. As
portas que serédo trocadas estdo com simbolo em destaque, conforme legenda.

194 SETOP ED-50982 | PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO
LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO

Instalac&o de portdo 02 (duas) folhas de abrir (P22), painel chapa #20, quadro metalon 50x30 e
chapa #16.

195 SETOP ED-50985 PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA
COLOCADO COM CADEADO

Instalacdo de portdo de correr (P19 e P21), painel chapa #20, quadro metalon 50x30 e chapa
#16.

1.9.6 COMPOSICAO 008 PORTAO DE GRADE, DUAS FOLHAS, DE ABRIR
COM FECHADURA ELETRONICA, INCLUSO FONTE
E KIT PORTEIRO ELETRONICO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Instalacdo de portdo de abrir (P18), de grade com (02) duas folhas, com fechadura eletrénica,
incluso fonte de alimentacéo 12V e kit porteiro eletrénico.

1.9.7 | SETOP | ED-50983 | PORTAO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO

Instalac&o de portdo correr/fixo (P20), de grade com (02) duas folhas.

1.9.8 COTACAO 001 TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM
PERFIL PEQUENO E CANTONEIRA DE NAYLON,
CORDAO PARA PERFIL E TRAVA DE FIXACAO -
INCLUSIVE INSTALACAO

Instalar mosquiteiro nas portas e janelas que ddo acesso a cozinha. As esquadrias em questao
(2x P3, 2x J6, 2x J4, 3x J20, 3x J1, 2x J7, 1x J11, 1x J2 e 1x J12) estdo com simbolo em cor
verde conforme legenda.

10. ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO
1.10. 1 (REVESTIMENTO EXTERNO)

1.10.1.1 SINAPI 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

1.10.1.2 SINAPI 87792 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2.8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Aplicacao de chapisco e massa Unica nos novos muros, laterais de rampas e guias.

11. PISOS

1111 SETOP ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA,
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM

Execucédo de contrapiso nos degraus e espelhos da escada.

1.11.2 SETOP ED-50852 | ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS
APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM

Execucédo de parte da escada sobre solo. Degraus 17 x 30 cm.
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1.11.3 SINAPI 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_07/2016

Execucéo de piso de concreto no antigo estacionamento, rampa do novo acesso principal da
escola, patio descoberto, rampa frontal de acesso ao hall da escola, rampa elevada frontal,
rampa elevada lateral e locais onde serdo feito cortes para passagem dos tubos de agua
pluvial. Espessura do concreto: 5 cm.

1114 SETOP ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS,
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAGAO
POR 30 DIAS

Plantio de grama no fundo do terreno (escola) onde sera aterrado, proximo ao antigo
estacionamento e locais onde serao feitos cortes para passagem dos tubos de agua pluvial.

1.11.5 SINAPI 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Execucdo de guia proximo ao antigo estacionamento, conforme indicacdo no projeto
arquiteténico.

12. PINTURAS
1.12.1 (PAREDES EXTERNAS)

11211 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

Limpeza de todas as paredes externas existentes com jato de alta pressdo para retirada de
bolores e outras sujeiras que vem atrapalhar a qualidade da nova pintura a ser aplicada.

1.12.1.2 SETOP ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA
ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
LIXAMENTO PARA PINTURA

Aplicacdo de duas demdos de massa acrilica nas paredes externas que possuem trincas,
fissuras, furos ou outro tipo de irregularidade.

1.12.1.3 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

Aplicacdo de uma demé&o de fundo selador acrilico nas paredes externas.

1.12.1.4 SETOP ED-50451 | PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicacdo de duas demados de tinta acrilica nas paredes externas, utilizando os mesmos tons
existentes hoje, ndo alterando a caracteristica da escola. A tinta devera ser propria para area
externa, de boa qualidade e durabilidade. Antes de efetuar a compra das tintas a empresa
devera confirmar os tons com o setor de engenharia.

1.12.2 (PAREDES INTERNAS)

1.12.2.1 SETOP ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA
ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
LIXAMENTO PARA PINTURA

Aplicacdo de duas demaos de massa acrilica nas paredes internas que possuem trincas,
fissuras, furos ou outro tipo de irregularidade.

1.12.2.2 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
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Aplicagdo de uma demé&o de fundo selador acrilico nas paredes internas, exceto salas novas
(CRECHE V).

1.12.2.3 SETOP ED-50451 | PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

1.12.2.4 SETOP ED-50451 | PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicacdo de duas deméos de tinta acrilica nas paredes internas, exceto sala nova (somente
na parede de reparo da trinca), utilizando os mesmos tons existentes hoje, néo alterando a
caracteristica da escola. A tinta devera ser de boa qualidade e durabilidade. Antes de efetuar a
compra das tintas a empresa devera confirmar os tons com o setor de engenharia.
Observacgéo: Ha dois itens iguais com o mesmo codigo ED-50451 porque a férmula atingiu o
limite méximo de caracteres no Excel.

1.12.2.5 SETOP ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE
CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicacdo de duas demados de tinta esmalte nos bancos de concreto localizados na recepcéo.

1.12.3 (MUROS)

1.12.3.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF 04/2019

Limpeza dos muros existentes (exceto da ampliacdo) com jato de alta presséo para retirada de
bolores e outras sujeiras a que vem atrapalharem a qualidade da nova pintura a ser aplicada.

1.12.3.2 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

Aplicacdo de uma demdo de fundo selador acrilico para as paredes existentes e fundo
preparador para as paredes novas.

1.12.3.3 SETOP ED-50451 | PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicacdo de duas demdaos de tinta acrilica nas paredes dos muros, utilizando o0 mesmo tom
existente hoje. A tinta devera ser prépria para area externa, de boa qualidade e durabilidade.
Antes de efetuar a compra das tintas a empresa devera confirmar o tom com o setor de
engenharia.

1.12.3.4 SETOP ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE
CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicacdo de tinta esmalte nos detalhes da fachada frontal da escola, onde hoje ha chapisco
aparente.

1.12.4 (RESERVATORIO E MASTRO)

1.12.4.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF 04/2019

Limpeza do reservatdrio com jato de alta pressdo para retirada de bolores e outras sujeiras a
que vem atrapalharem a qualidade da nova pintura a ser aplicada.

1.12.4.2 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
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Aplicagdo de uma demao de fundo selador acrilico no reservatorio.

1.12.4.3 SETOP ED-50451 | PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicagdo de duas demaos de tinta acrilica no reservatdrio, utilizando o mesmo tom existente
hoje. A tinta devera ser prépria para area externa, de boa qualidade e durabilidade. Antes de
efetuar a compra das tintas a empresa devera confirmar o tom com o setor de engenharia.

11244 SETOP ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES
GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

Aplicacdo de duas demdos de tinta esmalte sintético nas esquadrias do reservatorio, inclusive
uma demé&o de fundo anticorrosivo.

1.12.45 SETOP ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO,
DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO

Aplicacdo de duas demdos de tinta esmalte sintético na escada, tubos e guarda-corpos do
reservatorio e mastro.

1.12.5 (COBOGO)

1.125.1 SETOP ED-50451 | PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicacdo de duas demaos de tinta acrilica nos cobogés. Foi contabilizado coeficiente de perda
(2x). Nos locais externos, devera ser usado tinta prépria para area externa de boa qualidade e
durabilidade.

1.12.6 (TETOS)

1.12.6.1 SETOP ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOCAO
DE TINTA

Lixamento manual nos tetos e beirais, exclusive teto interno das salas novas (CRECHE IV).

1.12.6.2 SETOP ED-50499 | PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicacdo de tinta latex nos tetos e beirais, exclusive teto interno das salas novas (CRECHE
V).

1.12.7 (PISOS)

1.12.7.1 SETOP ED-50617 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO
GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE RESINA
1.12.7.2 SETOP ED-50464 | PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS

CIMENTADOS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER APLICADO
MATERIAL

Limpeza, polimento e pintura com resina em todo o piso existente que possui granilite,
exclusive piso das salas novas (CRECHE 1V).

1.12.7.3. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

Limpeza da superficie dos pisos onde serdo pintados, exceto pisos que serdo executados
(novos).
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1.12.7.4 SETOP ED-50459 | PINTURA ACRILICA PARA PISO EM
PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2)
DEMAOS

Aplicacao de pintura acrilica em toda a area de piso cimentado (solarios, rampas, escada, patio
descoberto, antigo estacionamento e calcadas em torno da construcéo), exclusive calcada
publica.

1.12.8 (METAIS)

1.12.8.1 SETOP ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA
PARA REMOCAO DE TINTA

Lixamento manual das janelas, portdes e grades existentes, exclusive janelas das salas novas
(CRECHE V).

1.12.8.2 SETOP ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO,
DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO

Aplicac@o de pintura esmalte nas janelas, portGes, grades e guarda-corpos, exclusive janelas
das salas novas (CRECHE IV).

1.12.8.3 SETOP ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO,
DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO

Aplicacéo de pintura esmalte nos corrimdos duplos e simples. Para os corrimdos duplos a
quantidade foi dobrada.

1.12.8.4 COMPOSICAO | 010 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE FERRO,
DUAS (2) DEMAOS

Aplicacéo de pintura esmalte nas grelhas a serem instaladas.

1.12.9 (MADEIRA)

1.12.9.1 SETOP ED-50507 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE
MADEIRA PARA REMOCAO DE TINTA

Lixamento manual das portas de madeira existentes que nao seréo trocadas.

1.12.9.2 SETOP ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

Aplicacéo de pintura esmalte nas portas de madeira (existentes e novas).

13. SERVICOS COMPLEMENTARES

1131 SETOP ED-50939 | GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN
2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE
ACO D =1/2",H=1,05M - COM CORRIMAO DUPLO
DE TUBO DE ACO GALVANIZADODED =1 1/2"

Instalac&o de corrim@o duplo nas rampas elevadas (frontal e lateral) e na rampa lateral do novo
acesso principal.

1.13.2 SETOP ED-50936 | CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN
2440, D =1 1/2" - FIXADO EM PISO

Instalacé@o de corrim&o simples nas laterais da escada.

1.13.3 SETOP ED-15226 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA,
APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA,
COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Instalacéo de piso podotatil de concreto, alerta, dimensfes de 25x25 cm.

1.13.4

COMPOSICAO

004

RODO VEDADOR PARA PORTA, PROTETOR DE
ALUMINIO COM BORRACHA - 80 CM, INCLUSIVE
INSTALACAO

Instalac&o de rodo vedador nas portas que seréo trocadas.

1.13.5

COTACAO

003

02 (DOIS) LETREIROS EM ACO INOX, CONFORME
LAYOUT EM PROJETO - INCLUSIVE INSTALACAO

Instalagdo de 02 (dois) letreiros em ago inox, local indicado na fachada frontal do bloco
administrativo e na fachada lateral esquerda.

14. SERVICOS FINAIS

1.14.0.1.

| SETOP

| ED-48468

| REMOCAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE

Remocéo das luminérias antigas do refeitdrio, para instalacao do forro de PVC e das novas

luminarias.

1.14.0.2.

SINAPI

96486

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF_05/2017 P

Instalacdo de forro de PVC no refeitorio, inclusive qualquer vao préximo para evitar a entrada
de bichos acima do forro. O forro devera ser de boa qualidade e espagamento para fixagcao
mais préximos, evitando que ao longo do tempo ele faca barriga. O construtor devera
apresentar a marca, e 0 espagamento apresentado pelo fabricante.

1.14.0.3.

SETOP

ED-48247

CONSTRUCAO/MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE
FORROS

Andaimes utilizados para instalacdo dos forros de PVC no refeitorio.

1.14.0.4.

SINAPI

99803

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO
COM PANO UMIDO. AF 04/2019

Limpeza final da area construida.

1.14.0.5.

COMPOSICAO

012

LUMINARIA DE LED SLIM, TUBULAR TIPO
CALHA 36/40W, 1,20M - FORNESCIMENTO E
INSTALACAO

Instalacdo de novas luminérias no refeitorio.

Sao Pedro da Unidao-MG, 30 de setembro de 2021

Higor Augusto Sabag de Paulo

Engenheiro Civil
CREA MG-238.615/D

Custodio Ribeiro Garcia
Prefeito Municipal
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