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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO 

OBRA: Projeto de serviços de manutenção do Centro de Educação Infantil Cajuzinho 

LOCAL: Rua João Jacob Miqueri, nº 358 – Nova São Pedro, São Pedro da União - MG 

ÁREAS: 

ÁREA DO TERRENO: 5.411,01 m² 

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.233,61 m² 

ÁREA LIVRE: 4.177,40 m² 

TAXA DE OCUPAÇÃO: 22,80% 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,0 X 1,125* M 

Instalação de placa de obra de dimensões 1,20 m x 0,60 m. 

1.1.2 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018 

Retirada de grama no fundo do terreno (escola), onde será aterrado; e no local onde será 

construída a rampa para acesso lateral da escola (novo acesso principal). 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

1.2.1 SETOP ED-51097 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE 

Aterrar fundo do terreno (escola); pátio descoberto; local onde será construída a rampa elevada 

na calçada frontal; local onde será construída a rampa elevada na calçada lateral; aterrar 

próximo ao antigo estacionamento onde será plantado grama; aterrar local onde será 

construída a rampa de acesso principal da escola e nivelar o antigo estacionamento para 

executar a concretagem. Observação: A terra será cedida pela prefeitura. 

1.2.2 SETOP ED-51110 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO 
MANUAL) 

Escavação da rampa frontal da escola. 

3. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 

1.3.1 SETOP ED-48494 REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO 

Remoção de 34 (trinta e quatro) folhas de porta. 33 (trinta e três) com dimensões de 0,80 x 

2,10 m e 1 (uma) com dimensões de 0,60 x 2,10 m. As folhas a serem trocas estão com 

símbolo em cor de destaque conforme legenda. 
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1.3.2 SETOP ED-48497 REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO 

Remoção de grade na altura de 1,00 m na fachada frontal da escola (ver detalhe 1); remoção 

de portão de duas folhas da entrada do antigo estacionamento; e remoção de portão da 

entrada frontal da escola. 

1.3.3 SETOP ED-48479 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU 
CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA 
MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO 

Demolição e remoção do piso cimentado da rampa frontal da escola; do piso cimentado do 

pátio descoberto; do piso cimentado da calçada frontal e lateral da escola onde serão 

construídas as rampas elevadas. 

1.3.4 SINAPI 97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

Demolição e remoção de piso sextavado/intertravado do pátio descoberto. 

1.3.5 SETOP ED-48436 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO 
MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO 

Demolição da guia de balizamento da rampa frontal da escola. 

1.3.6 SETOP ED-48440 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO 

Demolição da base de concreto localizada no fundo do terreno (quadra) e da lateral da escola; 

e demolição da guia localizada no antigo estacionamento, local indicado no projeto. 

1.3.7 SETOP ED-48443 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM 
EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO 

Demolição/ corte de piso de concreto, largura 0,30 m, para instalação de grelha de ferro em 

torno do refeitório e pátio descoberto, local a ser cortado conforme indicação em projeto.  

4. FUNDAÇÕES 

1.4.1 SETOP ED-49747 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO 
MANUAL D = 200 MM 

Perfuração de estaca broca na altura de 1,00 m para fundação dos muros. 

1.4.2 SINAPI 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 
BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 

Escavação de vala para viga baldrame, incluso altura do lastro (0,05 m). 

1.4.3 SETOP ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO  

Lançamento de concreto magro nas vigas baldrame, h= 0,05 m. 

1.4.4 SETOP ED-49787 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) 

Lançamento de concreto estrutural nas vigas baldrame e estacas broca. 
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1.4.5 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

1.4.6 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

Armação de ferragem para execução das vigas baldrame e estacas broca, incluso 0,40 m de 

arranque. 

1.4.7 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

Impermeabilização da face das vigas baldrame. 

1.4.8 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO 

Inserir lona preta dobrada nos locais onde serão aterrados, fundo do lote da escola, rampas 

elevadas frontal e lateral e rampa do novo acesso principal.  

5. ESTRUTURAS 

1.5.1 SETOP ED-8471 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

Montagem e desmontagem de fôrma dos pilares e vigas. 

1.5.2 SINAPI-I 2745 PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 
11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pontalete para escoramento das vigas. 

1.5.3 SETOP ED-49619 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

Lançamento de concreto estrutural nos pilares e vigas do portão. 

1.5.4 SINAPI 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

1.5.5 SINAPI 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

Armação de ferragem para execução dos pilares e das vigas do portão. 

1.5.6 SINAPI 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 
BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 
AF_11/2020 

Execução de laje pré-moldada na entrada lateral da escola e entrada frontal da quadra. 

1.5.7 SINAPI 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
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AF_06/2018 

Aplicação de manta asfáltica sobre as lajes da entrada lateral da escola (novo acesso principal) 

e da entrada frontal da quadra. 

6. ALVENARIAS 

1.6.1 SINAPI 87449 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS 
DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

Alvenaria de vedação para fechamento dos muros e das laterais da rampa frontal da escola. 

1.6.2 SINAPI 87451 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS 
DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 
19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

Alvenaria de vedação para execução de arrimo onde será feito as rampas elevadas e rampa 

para novo acesso principal da escola. 

1.6.3 SINAPI 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA. AF_03/2016 

Cinta de amarração para execução dos muros. Ver detalhes 1, 2, 3 e 4.  

1.6.4 SINAPI 87501 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 
DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

Execução dos últimos três degraus da escada. 

7. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1.7.1 SETOP ED-50656 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, 
DESENVOLVIMENTO = 50 CM 

Instalação de calha em chapa galvanizada, local indicado no projeto de implantação e 

cobertura. 

1.7.2 SINAPI-I 40783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM 

Instalação de condutor vertical em chapa galvanizada para coleta de água pluvial. 

1.7.3 SETOP ED-48669 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES 

1.7.4 SETOP ED-48670 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES 

1.7.5 SETOP ED-48671 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES 
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Instalação de tubo PVC rígido para drenagem de água pluvial. Indicação no projeto 

hidrossanitário. 

1.7.6 COMPOSIÇÃO 006 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 
30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA DE 
FERRO EM BARRA CHATA 1”X3/16”, CANTONEIRA 
INVERTIDA 7/8”X1/8”, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO, ESCAVAÇÃO, 
REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

Execução de canaleta para drenagem de água pluvial, dimensões 30x20cm (largura x 

profundidade), com grelha de ferro em barra chata 1”x3/16”, cantoneira invertida 7/8”x1/8” (ver 

detalhe 5), inclusive uma demão de fundo anticorrosivo. 

1.7.7 COMPOSIÇÃO 005 GRELHA DE FERRO COM 30 CM DE LARGURA 
PARA CANALETA EM BARRA CHATA 1”X3/16”, 
CANTONEIRA INVERTIDA 7/8”X1/8” COM UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Instalação de grelha de ferro com 30 cm de largura, nos locais onde hoje existe canaleta de 

concreto e nos locais onde serão executadas novas canaletas, conforme indicação no projeto 

hidrossanitário. 

1.7.8 COMPOSIÇÃO 009 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 
30X30CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO 
COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

Execução de canaleta para drenagem de água pluvial, dimensões 30x30cm (largura x 

profundidade), exclusive grelha. 

1.7.9 SETOP ED-49169 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA 
DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 
X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA 

Instalação de caixa de passagem com tampa de concreto, conforme projeto hidrossanitário. 

1.7.10 SETOP ED-49908 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM 
EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO 
EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

Instalação de caixa de drenagem para coleta de água pluvial, conforme projeto hidrossanitário. 

1.7.11 COMPOSIÇÃO 011 PINGADEIRA COM DIMENSÃO (23X5)CM, 
MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E 
ARMAÇÃO 

Execução de pingadeira sobre os muros novos. 
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8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1.8.1 SINAPI 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 
50 (1 ½”)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

Instalação de eletroduto enterrado no solo, conforme indicação no projeto elétrico. 

1.8.2 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

Cabos de cobre flexível para execução das instalações elétricas. 

1.8.3 SETOP ED-49168 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA 
DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 
X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA 

Execução de caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, verificar locação no 

projeto elétrico. 

1.8.4 SETOP ED-49415 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 
ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM 
ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO 

Instalação de eletroduto na alvenaria para passagem dos cabos. 

1.8.5 SINAPI 91847 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Instalação de eletroduto sobre a laje para passagem dos cabos. 

1.8.6 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Instalação de caixa retangular de PVC 4” x 2” nos locais onde serão instalados os porteiros 

eletrônicos (interfone), unidade interna e externa. 

1.8.7 SINAPI 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.8.8 SETOP ED-49487 PLACA CEGA PARA CAIXA , 4" X 4" 

Instalação de caixa retangular 4” x 4” na parte interna do muro, próximo a fechadura eletrônica 

do portão P18. 

9. ESQUADRIAS 

1.9.1 COMPOSIÇÃO 001 GRADE FIXA PARA PROTEÇÃO, EM BARRA DE 
FERRO QUADRADO, COLOCADA 

Instalação de grade, em barra de ferro quadrado sobre os muros novos e existentes, exceto 

muro de divisa entre a escola e quadra.  

1.9.2 COMPOSIÇÃO 002 FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA 
PARA PINTURA 60 X 210 CM, INCLUSO 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

1.9.3 COMPOSIÇÃO 003 FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA 
PARA PINTURA 80 X 210 CM, INCLUSO 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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Instalação de folhas de porta, inclusive fechadura onde serão retiradas as portas ruins. As 

portas que serão trocadas estão com símbolo em destaque, conforme legenda. 

1.9.4 SETOP ED-50982 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO 
LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO 

Instalação de portão 02 (duas) folhas de abrir (P22), painel chapa #20, quadro metalon 50x30 e 

chapa #16. 

1.9.5 SETOP ED-50985 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA 
COLOCADO COM CADEADO 

Instalação de portão de correr (P19 e P21), painel chapa #20, quadro metalon 50x30 e chapa 

#16. 

1.9.6 COMPOSIÇÃO 008 PORTÃO DE GRADE, DUAS FOLHAS, DE ABRIR 
COM FECHADURA ELETRÔNICA, INCLUSO FONTE 
E KIT PORTEIRO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

Instalação de portão de abrir (P18), de grade com (02) duas folhas, com fechadura eletrônica, 

incluso fonte de alimentação 12V e kit porteiro eletrônico. 

1.9.7 SETOP ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO 

Instalação de portão correr/fixo (P20), de grade com (02) duas folhas. 

1.9.8 COTAÇÃO 001 TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM 
PERFIL PEQUENO E CANTONEIRA DE NAYLON, 
CORDÃO PARA PERFIL E TRAVA DE FIXAÇÃO - 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO 

Instalar mosquiteiro nas portas e janelas que dão acesso à cozinha. As esquadrias em questão 

(2x P3, 2x J6, 2x J4, 3x J20, 3x J1, 2x J7, 1x J11, 1x J2 e 1x J12) estão com símbolo em cor 

verde conforme legenda.  

10. ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO 

1.10. 1 (REVESTIMENTO EXTERNO) 

1.10.1.1 SINAPI 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

1.10.1.2 SINAPI 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

Aplicação de chapisco e massa única nos novos muros, laterais de rampas e guias. 

11. PISOS 

1.11.1 SETOP ED-50568 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM 

Execução de contrapiso nos degraus e espelhos da escada. 

1.11.2 SETOP ED-50852 ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS 
APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM 

Execução de parte da escada sobre solo. Degraus 17 x 30 cm. 
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1.11.3 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Execução de piso de concreto no antigo estacionamento, rampa do novo acesso principal da 

escola, pátio descoberto, rampa frontal de acesso ao hall da escola, rampa elevada frontal, 

rampa elevada lateral e locais onde serão feito cortes para passagem dos tubos de água 

pluvial. Espessura do concreto: 5 cm. 

1.11.4 SETOP ED-50437 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO 
POR 30 DIAS 

Plantio de grama no fundo do terreno (escola) onde será aterrado, próximo ao antigo 

estacionamento e locais onde serão feitos cortes para passagem dos tubos de água pluvial. 

1.11.5 SINAPI 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

Execução de guia próximo ao antigo estacionamento, conforme indicação no projeto 

arquitetônico. 

12. PINTURAS 

1.12.1 (PAREDES EXTERNAS) 

1.12.1.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019 

Limpeza de todas as paredes externas existentes com jato de alta pressão para retirada de 

bolores e outras sujeiras que vem atrapalhar a qualidade da nova pintura a ser aplicada. 

1.12.1.2 SETOP ED-50474 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA 
ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
LIXAMENTO PARA PINTURA 

Aplicação de duas demãos de massa acrílica nas paredes externas que possuem trincas, 

fissuras, furos ou outro tipo de irregularidade. 

1.12.1.3 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Aplicação de uma demão de fundo selador acrílico nas paredes externas. 

1.12.1.4 SETOP ED-50451 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

Aplicação de duas demãos de tinta acrílica nas paredes externas, utilizando os mesmos tons 

existentes hoje, não alterando a característica da escola. A tinta deverá ser própria para área 

externa, de boa qualidade e durabilidade. Antes de efetuar a compra das tintas a empresa 

deverá confirmar os tons com o setor de engenharia. 

1.12.2 (PAREDES INTERNAS) 

1.12.2.1 SETOP ED-50474 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA 
ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
LIXAMENTO PARA PINTURA 

Aplicação de duas demãos de massa acrílica nas paredes internas que possuem trincas, 

fissuras, furos ou outro tipo de irregularidade. 

1.12.2.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO 
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, n. º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais 
 

 

Página 9 de 12 

Aplicação de uma demão de fundo selador acrílico nas paredes internas, exceto salas novas 

(CRECHE IV). 

1.12.2.3 SETOP ED-50451 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

1.12.2.4 SETOP ED-50451 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

Aplicação de duas demãos de tinta acrílica nas paredes internas, exceto sala nova (somente 

na parede de reparo da trinca), utilizando os mesmos tons existentes hoje, não alterando a 

característica da escola. A tinta deverá ser de boa qualidade e durabilidade. Antes de efetuar a 

compra das tintas a empresa deverá confirmar os tons com o setor de engenharia. 

Observação: Há dois itens iguais com o mesmo código ED-50451 porque a fórmula atingiu o 

limite máximo de caracteres no Excel.  

1.12.2.5 SETOP ED-50509 PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE 
CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

Aplicação de duas demãos de tinta esmalte nos bancos de concreto localizados na recepção. 

1.12.3 (MUROS) 

1.12.3.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019 

Limpeza dos muros existentes (exceto da ampliação) com jato de alta pressão para retirada de 

bolores e outras sujeiras a que vem atrapalharem a qualidade da nova pintura a ser aplicada. 

1.12.3.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Aplicação de uma demão de fundo selador acrílico para as paredes existentes e fundo 

preparador para as paredes novas. 

1.12.3.3 SETOP ED-50451 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

Aplicação de duas demãos de tinta acrílica nas paredes dos muros, utilizando o mesmo tom 

existente hoje. A tinta deverá ser própria para área externa, de boa qualidade e durabilidade. 

Antes de efetuar a compra das tintas a empresa deverá confirmar o tom com o setor de 

engenharia. 

1.12.3.4 SETOP ED-50509 PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE 
CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

Aplicação de tinta esmalte nos detalhes da fachada frontal da escola, onde hoje há chapisco 

aparente. 

1.12.4 (RESERVATÓRIO E MASTRO) 

1.12.4.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019 

Limpeza do reservatório com jato de alta pressão para retirada de bolores e outras sujeiras a 

que vem atrapalharem a qualidade da nova pintura a ser aplicada. 

1.12.4.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
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Aplicação de uma demão de fundo selador acrílico no reservatório. 

1.12.4.3 SETOP ED-50451 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

Aplicação de duas demãos de tinta acrílica no reservatório, utilizando o mesmo tom existente 

hoje. A tinta deverá ser própria para área externa, de boa qualidade e durabilidade. Antes de 

efetuar a compra das tintas a empresa deverá confirmar o tom com o setor de engenharia. 

1.12.4.4 SETOP ED-50495 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES 
GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO 

Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético nas esquadrias do reservatório, inclusive 

uma demão de fundo anticorrosivo. 

1.12.4.5 SETOP ED-50496 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO 

Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético na escada, tubos e guarda-corpos do 

reservatório e mastro. 

1.12.5 (COBOGÓ) 

1.12.5.1 SETOP ED-50451 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

Aplicação de duas demãos de tinta acrílica nos cobogós. Foi contabilizado coeficiente de perda 

(2x). Nos locais externos, deverá ser usado tinta própria para área externa de boa qualidade e 

durabilidade. 

1.12.6 (TETOS) 

1.12.6.1 SETOP ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO 
DE TINTA 

Lixamento manual nos tetos e beirais, exclusive teto interno das salas novas (CRECHE IV). 

1.12.6.2 SETOP ED-50499 PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

Aplicação de tinta látex nos tetos e beirais, exclusive teto interno das salas novas (CRECHE 

IV). 

1.12.7 (PISOS) 

1.12.7.1 SETOP ED-50617 LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO 
GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE RESINA 

1.12.7.2 SETOP ED-50464 PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS 
CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO 
MATERIAL 

Limpeza, polimento e pintura com resina em todo o piso existente que possui granilite, 

exclusive piso das salas novas (CRECHE IV). 

1.12.7.3. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019 

Limpeza da superfície dos pisos onde serão pintados, exceto pisos que serão executados 

(novos). 
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1.12.7.4 SETOP ED-50459 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM 
PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) 
DEMÃOS 

Aplicação de pintura acrílica em toda a área de piso cimentado (solários, rampas, escada, pátio 

descoberto, antigo estacionamento e calçadas em torno da construção), exclusive calçada 

pública. 

1.12.8 (METAIS) 

1.12.8.1 SETOP ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA 
PARA REMOÇÃO DE TINTA 

Lixamento manual das janelas, portões e grades existentes, exclusive janelas das salas novas 

(CRECHE IV). 

1.12.8.2 SETOP ED-50491 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO 

Aplicação de pintura esmalte nas janelas, portões, grades e guarda-corpos, exclusive janelas 

das salas novas (CRECHE IV). 

1.12.8.3 SETOP ED-50496 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO 

Aplicação de pintura esmalte nos corrimãos duplos e simples. Para os corrimãos duplos a 

quantidade foi dobrada. 

1.12.8.4 COMPOSIÇÃO 010 PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE FERRO, 
DUAS (2) DEMÃOS 

Aplicação de pintura esmalte nas grelhas a serem instaladas. 

1.12.9 (MADEIRA) 

1.12.9.1 SETOP ED-50507 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE 
MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA 

Lixamento manual das portas de madeira existentes que não serão trocadas. 

1.12.9.2 SETOP ED-50493 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO 

Aplicação de pintura esmalte nas portas de madeira (existentes e novas). 

13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.13.1 SETOP ED-50939 GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 
2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE 
AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO 
DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" 

Instalação de corrimão duplo nas rampas elevadas (frontal e lateral) e na rampa lateral do novo 

acesso principal. 

1.13.2 SETOP ED-50936 CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 
2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO 

Instalação de corrimão simples nas laterais da escada. 

1.13.3 SETOP ED-15226 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, 
APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, 
COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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Instalação de piso podotátil de concreto, alerta, dimensões de 25x25 cm.  

1.13.4 COMPOSIÇÃO 004 RODO VEDADOR PARA PORTA, PROTETOR DE 
ALUMÍNIO COM BORRACHA - 80 CM, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO 

Instalação de rodo vedador nas portas que serão trocadas. 

1.13.5 COTAÇÃO 003 02 (DOIS) LETREIROS EM AÇO INOX, CONFORME 
LAYOUT EM PROJETO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO 

Instalação de 02 (dois) letreiros em aço inox, local indicado na fachada frontal do bloco 

administrativo e na fachada lateral esquerda. 

14. SERVIÇOS FINAIS 

 

1.14.0.1. SETOP ED-48468 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE 

Remoção das luminárias antigas do refeitório, para instalação do forro de PVC e das novas 

luminárias. 

1.14.0.2. SINAPI 96486 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

Instalação de forro de PVC no refeitório, inclusive qualquer vão próximo para evitar a entrada 

de bichos acima do forro. O forro deverá ser de boa qualidade e espaçamento para fixação 

mais próximos, evitando que ao longo do tempo ele faça barriga. O construtor deverá 

apresentar a marca, e o espaçamento apresentado pelo fabricante. 

1.14.0.3. SETOP ED-48247 CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE 
FORROS 

Andaimes utilizados para instalação dos forros de PVC no refeitório. 

1.14.0.4. SINAPI 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO 
COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 

Limpeza final da área construída. 

1.14.0.5. COMPOSIÇÃO 012 LUMINÁRIA DE LED SLIM, TUBULAR TIPO 
CALHA 36/40W, 1,20M - FORNESCIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

Instalação de novas luminárias no refeitório. 
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