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. TOTAL POR FRENTE (R$): 492.020,25 0,00

1. PROJETO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEI CAJUZINHO - .
1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - .

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    2,50 
PLACA DE OBRA COM 
DIMENSÕES 2,00M X 1,25M .

(SERVIÇOS PRELIMINARES) 2,50 

1.1.0.2.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 82,65 
ÁREA AFERIDA NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO

.
(SERVIÇOS PRELIMINARES) 82,65 

1.2. (MOVIMENTO DE TERRA) - .

1.2.0.1. ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M3 81,79 
(LARGURA X ALTURA) X 
COMPRIMENTO .

(MOVIMENTO DE TERRA) 81,79 

1.2.0.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 4,28 
(COMPRIMENTO X ALTURA) X 
LARGURA .

(MOVIMENTO DE TERRA) 4,28 

1.3. (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) - .

1.3.0.1.
REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
E EMPILHAMENTO

M2 56,70 
QUANTIDADE X LARGURA X 
ALTURA .

(REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) 56,70 

1.3.0.2. REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 47,53 LARGURA X ALTURA
.
(REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) 47,53 

1.3.0.3.
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 146,52 
(LARGURA X COMPRIMENTO) + 
ÁREA AFERIDA NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO .

(REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) 146,52 

1.3.0.4.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 82,76 
ÁREA AFERIDA NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO .

(REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) 82,76 

1.3.0.5.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 0,62 
BASE X ALTURA X 
COMPRIMENTO .

(REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) 0,62 

1.3.0.6.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M3 1,98 
BASE X ALTURA X 
COMPRIMENTO .

(REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) 1,98 

1.3.0.7.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 1,42 
COMPRIMENTO X LARGURA X 
ESPESSURA .

(REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) 1,42 

1.4. (FUNDAÇÕES) - .

1.4.0.1. PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M 79,00 
QUANTIDADE DE ESTACAS X 
PROFUNDIDADE .

(FUNDAÇÕES) 79,00 

1.4.0.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 7,13 
COMPRIMENTO X LARGURA  X 
ALTURA (VIGA BALDRAME + 
CONCRETO MAGRO) .

(FUNDAÇÕES) 7,13 

1.4.0.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 1,43 
COMPRIMENTO X LARGURA X 
ESPESSURA (5 CM) .

(FUNDAÇÕES) 1,43 

1.4.0.4.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 8,18 
VOLUME DE CONCRETO PARA 
VIGAS BALDRAME + ESTACAS

.
(FUNDAÇÕES) 8,18 
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1.4.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 129,48 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL .

(FUNDAÇÕES) 129,48 

1.4.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 658,81 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL .

(FUNDAÇÕES) 658,81 

1.4.0.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 28,51 
COMPRIMENTO X LARGURA DA 
SUPERFÍCIE DAS VIGAS 
BALDRAME .

(FUNDAÇÕES) 28,51 

1.4.0.8.
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M2 158,40 
(COMPRIMENTO X ALTURA X 
LADOS) X 2 (USAR LONA 
DOBRADA) .

(FUNDAÇÕES) 158,40 

1.5. (ESTRUTURAS) - .

1.5.0.1.
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 66,47 

QUANTIDADE X COMPRIMENTO 
DA FORMA (EXCLUSIVE ÁREA 
DE CONTATO COM PAREDES) X 
ALTURA DO PILAR X LADOS + 
PERÍMETRO DE FORMA 
(EXCLUSIVE ÁREA DE CONTATO 
COM PAREDES) X QUANTIDADE 
X ALTURA DA VIGA X LADOS

.

(ESTRUTURAS) 66,47 

1.5.0.2.
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     12,60 
ALTURA DO VÃO X QUANTIDADE 
DE PONTALETE (3 POR VÃO)

.
(ESTRUTURAS) 12,60 

1.5.0.3.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 4,08 
VOLUME DE CONCRETO DOS 
PILARES E VIGAS

.
(ESTRUTURAS) 4,08 

1.5.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 84,29 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

.

(ESTRUTURAS) 84,29 

1.5.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 352,50 
QUANTIDADE CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

.

(ESTRUTURAS) 352,50 

1.5.0.6.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 9,00 LARGURA X COMPRIMENTO
.
(ESTRUTURAS) 9,00 
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1.5.0.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2 9,00 LARGURA X COMPRIMENTO
.
(ESTRUTURAS) 9,00 

1.6. (ALVENARIAS) - .

1.6.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 183,11 
COMPRIMENTO X ALTURA 
DESCONTADOS CINTAS E 
PILARES 

.

(ALVENARIAS) 183,11 

1.6.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 32,76 ÁREA + 10% 

.

(ALVENARIAS) 32,76 

1.6.0.3.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 243,68 QUANTIDADE X COMPRIMENTO 
.
(ALVENARIAS) 243,68 

1.6.0.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 6,48 LARGURA X COMPRIMENTO

.

(ALVENARIAS) 6,48 

1.7. (INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS) - .

1.7.0.1.
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 
CM

M 2,40 COMPRIMENTO
.
(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS)

2,40 

1.7.0.2.
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     3,70 COMPRIMENTO
.
(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS)

3,70 

1.7.0.3.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 42,22 COMPRIMENTO
.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS)

42,22 

1.7.0.4.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 25,63 COMPRIMENTO
.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS)

25,63 

1.7.0.5.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 53,55 COMPRIMENTO
.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS)

53,55 

1.7.0.6.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM 
GRELHA DE FERRO EM BARRA CHATA 1"X3/16", CANTONEIRA INVERTIDA 
7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, 
ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 23,65 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS)

23,65 
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1.7.0.7.
GRELHA DE FERRO COM 30 CM DE LARGURA PARA CANALETA EM 
BARRA CHATA 1"X3/16", CANTONEIRA INVERTIDA 7/8"X1/8" COM UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 96,40 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS)

96,40 

1.7.0.8.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 50,70 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS)

50,70 

1.7.0.9.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 
DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA

UN 1,00 QUANTIDADE
.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS)

1,00 

1.7.0.10.

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

UN 3,00 QUANTIDADE

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS)

3,00 

1.7.0.11.

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (23X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 
ACABAMENTO E ARMAÇÃO

M 162,48 COMPRIMENTO

.

(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS)

162,48 

1.8. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - .

1.8.0.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 32,04 COMPRIMENTO
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 32,04 

1.8.0.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 105,13 
COMPRIMENTO X QUANTIDADE 
DE CABO

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 105,13 

1.8.0.3.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 
DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA

UN 3,00 QUANTIDADE
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 3,00 

1.8.0.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), 
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

M 6,00 COMPRIMENTO
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 6,00 

1.8.0.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,90 COMPRIMENTO
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 5,90 

1.8.0.6.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 QUANTIDADE
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 2,00 

1.8.0.7.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 QUANTIDADE
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1,00 

1.8.0.8. PLACA CEGA PARA CAIXA , 4" X 4" UN 1,00 QUANTIDADE . (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1,00 
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1.9. (ESQUADRIAS) - .
1.9.0.1. GRADE FIXA PARA PROTEÇÃO, EM BARRA DE FERRO QUADRADO, M2 174,40 LARGURA X ALTURA . (ESQUADRIAS) 174,40 

1.9.0.2.
FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 60 X 210 
CM, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

U 1,00 QUANTIDADE
.
(ESQUADRIAS) 1,00 

1.9.0.3.
FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 
CM, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

U 33,00 QUANTIDADE
.
(ESQUADRIAS) 33,00 

1.9.0.4.
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO 
COM CADEADO

M2 4,20 LARGURA X ALTURA
.
(ESQUADRIAS) 4,20 

1.9.0.5. PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO M2 12,60 LARGURA X ALTURA . (ESQUADRIAS) 12,60 

1.9.0.6.
PORTÃO DE GRADE, DUAS FOLHAS, DE ABRIR COM FECHADURA 
ELETRÔNICA, INCLUSO FONTE E KIT PORTEIRO ELETRÔNICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 1,00 QUANTIDADE
.
(ESQUADRIAS) 1,00 

1.9.0.7. PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 7,14 QUANTIDADE . (ESQUADRIAS) 7,14 

1.9.0.8.
TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM PERFIL PEQUENO E 
CANTONEIRA DE NAYLON, CORDÃO PARA PERFIL E TRAVA DE FIXAÇÃO - 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

M2 13,26 
LARGURA X ALTURA X 
QUANTIDADE

.
(ESQUADRIAS) 13,26 

1.10. (ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO) - .
1.10.1. (REVESTIMENTO EXTERNO) - .

1.10.1.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 569,38 
COMPRIMENTO X ALTURA - 
VÃOS 

.

(ARGAMASSAS PARA 
REVESTIMENTO)

569,38 

1.10.1.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 569,38 
COMPRIMENTO X ALTURA - 
VÃOS 

.

(ARGAMASSAS PARA 
REVESTIMENTO)

569,38 

1.11. (PISOS) - .

1.11.0.1.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 30MM

M2 11,84 
LARGURA X COMPRIMENTO X 
QUANTIDADE DE DEGRAUS .

(PISOS) 11,84 

1.11.0.2. ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM M2 6,77 
LARGURA X COMPRIMENTO X 
QUANTIDADE DE DEGRAUS .

(PISOS) 6,77 

1.11.0.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 21,08 
ÁREA AFERIDA NO PROJETO 
ARQUITETÔNICO X ESPESSURA 
(0,05M) .

(PISOS) 21,08 

1.11.0.4.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

M2 111,93 ÁREA AFERIDA NO CAD
.
(PISOS) 111,93 

1.11.0.5.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 6,56 COMPRIMENTO
.
(PISOS) 6,56 

1.12. (PINTURAS) - .
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1.12.1. (PAREDES EXTERNAS) - .

1.12.1.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 611,62 
COMPRIMENTO X (ALTURA - 
ÁREA COM CERÂMICA) - VÃOS .

(PINTURAS) 611,62 

1.12.1.2.
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 61,16 
COMPRIMENTO X (ALTURA - 
ÁREA COM CERÂMICA) - VÃOS .

(PINTURAS) 61,16 

1.12.1.3.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 611,62 
COMPRIMENTO X (ALTURA - 
ÁREA COM CERÂMICA) - VÃOS .

(PINTURAS) 611,62 

1.12.1.4.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 611,62 
COMPRIMENTO X (ALTURA - 
ÁREA COM CERÂMICA) - VÃOS .

(PINTURAS) 611,62 

1.12.2. (PAREDES INTERNAS) - .

1.12.2.1.
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 74,22 
COMPRIMENTO X (ALTURA - 
ÁREA COM CERÂMICA) - VÃOS .

(PINTURAS) 74,22 

1.12.2.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 742,17 
COMPRIMENTO X (ALTURA - 
ÁREA COM CERÂMICA) - VÃOS .

(PINTURAS) 742,17 

1.12.2.3.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 411,47 
COMPRIMENTO X (ALTURA - 
ÁREA COM CERÂMICA) - VÃOS .

(PINTURAS) 411,47 

1.12.2.4.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 330,71 
COMPRIMENTO X (ALTURA - 
ÁREA COM CERÂMICA) - VÃOS .

(PINTURAS) 330,71 

1.12.2.5.
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA 
(PVA)

M2 9,35 LARGURA X COMPRIMENTO 
.
(PINTURAS) 9,35 

1.12.3. (MUROS) - .

1.12.3.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 380,18 
LARGURA X ALTURA + ÁREA 
AFERIDA NO CAD .

(PINTURAS) 380,18 

1.12.3.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1.010,53 
LARGURA X ALTURA + ÁREA 
AFERIDA NO CAD .

(PINTURAS) 1.010,53 

1.12.3.3.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1.010,53 
LARGURA X ALTURA + ÁREA 
AFERIDA NO CAD .

(PINTURAS) 1.010,53 

1.12.3.4.
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA 
(PVA)

M2 6,04 ÁREA AFERIDA NO CAD
.
(PINTURAS) 6,04 

1.12.4. (RESERVATÓRIO E MASTRO) - .

1.12.4.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 142,93 
CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA - 
ESQUADRIAS .

(PINTURAS) 142,93 

1.12.4.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 142,93 
CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA - 
ESQUADRIAS .

(PINTURAS) 142,93 

1.12.4.3.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 142,93 
CIRCUNFERÊNCIA X ALTURA - 
ESQUADRIAS .

(PINTURAS) 142,93 
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1.12.4.4.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS 
(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 7,98 QUANTIDADE X ÁREA
.
(PINTURAS) 7,98 

1.12.4.5.
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 188,74 COMPRIMENTO X QUANTIDADE
.
(PINTURAS) 188,74 

1.12.5. (COBOGÓ) - .

1.12.5.1.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 191,13 
(COMPRIMENTO X ALTURA X 
LADOS + FACE SUPERIOR) x 2 
(COEFICIENTE DE PERDA) .

(PINTURAS) 191,13 

1.12.6. (TETOS) - .

1.12.6.1. LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 1.004,75 
ÁREA AFERIDA NO CAD, 
INCLUSIVE BEIRAIS .

(PINTURAS) 1.004,75 

1.12.6.2.
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1.004,75 
ÁREA AFERIDA NO CAD, 
INCLUSIVE BEIRAIS .

(PINTURAS) 1.004,75 

1.12.7. (PISOS) - .

1.12.7.1.
LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE 
RESINA

M2 932,24 ÁREA AFERIDA NO CAD
.
(PINTURAS) 932,24 

1.12.7.2.
PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO 
MATERIAL

M2 932,24 ÁREA AFERIDA NO CAD
.
(PINTURAS) 932,24 

1.12.7.3. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 597,88 ÁREA AFERIDA NO CAD . (PINTURAS) 597,88 

1.12.7.4.
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, 
DUAS (2) DEMÃOS

M2 959,18 ÁREA AFERIDA NO CAD
.
(PINTURAS) 959,18 

1.12.8. (METAIS) - .

1.12.8.1.
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE 
TINTA

M2 319,70 
QUANTIDADE X LARGURA X 
ALTURA X 2 LADOS .

(PINTURAS) 319,70 

1.12.8.2.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 855,73 
QUANTIDADE X LARGURA X 
ALTURA X 2 LADOS .

(PINTURAS) 855,73 

1.12.8.3.
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 129,05 
COMPRIMENTO AFERIDO NO 
PROJETO ARQUITETÔNICO (2X 
PARA COMIRRÃOS DUPLOS) .

(PINTURAS) 129,05 

1.12.8.4. PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS M2 72,03 
COMPRIMENTO X LARGURA X 2 
LADOS .

(PINTURAS) 72,03 

1.12.9. (MADEIRA) - .

1.12.9.1.
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE 
TINTA

M2 44,52 
QUANTIDADE X LARGURA X 
ALTURA X 2 LADOS .

(PINTURAS) 44,52 

1.12.9.2.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A 
ÓLEO

M2 157,92 
QUANTIDADE X LARGURA X 
ALTURA X 2 LADOS

.
(PINTURAS) 157,92 
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1.13. (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - .

1.13.0.1.
GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM 
SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO 
DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

M 62,36 
COMPRIMENTO AFERIDO NO 
PROJETO ARQUITETÔNICO

.
(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 62,36 

1.13.0.2.
CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - 
FIXADO EM PISO

M 4,33 COMPRIMENTO
.
(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 4,33 

1.13.0.3.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) 
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 4,40 
LARGURA X COMPRIMENTO X 
QUANTIDADE

.

(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 4,40 

1.13.0.4.
RODO VEDADOR PARA PORTA, PROTETOR DE ALUMÍNIO COM 
BORRACHA - 80 CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

U 34,00 QUANTIDADE
.
(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 34,00 

1.13.0.5.
02 (DOIS) LETREIROS EM AÇO INOX, CONFORME LAYOUT EM PROJETO - 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

CJ 1,00 CONJUNTO
.
(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 1,00 

1.14. (SERVIÇOS FINAIS) - .

1.14.0.1. REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE U 16,00 
QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS A 
SER REMOVIDA .

(SERVIÇOS FINAIS)

1.14.0.2.
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 242,63 
ÁREA A SER INSTALADO OS 
FORROS .

(SERVIÇOS FINAIS)

1.14.0.3.
CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA 
REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS

M2 242,63 
ÁREA DO LOCAL A SER 
INSTALADO OS FORROS .

(SERVIÇOS FINAIS)

1.14.0.4.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

M2 1.233,61 ÁREA CONSTRUÍDA
.
(SERVIÇOS FINAIS) 1.233,61 

1.14.0.5.
LUMINÁRIA DE LED SLIM, TUBULAR TIPO CALHA 36/40W, 1,20M - 
FORNESCIMENTO E INSTALAÇÃO

U 16,00 
QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS A 
SER INSTALADAS .

(SERVIÇOS FINAIS)
.

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo
quinta-feira, 30 de setembro de 2021 CREA/CAU: MG-238.615/D
Data ART/RRT: MG20210568515

8 / 16



Item Descrição Unidade Quantidade

1. PROJETO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEI CAJUZINHO - 
1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - 

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    2,50 

1.1.0.2.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 82,65 

1.2. (MOVIMENTO DE TERRA) - 

1.2.0.1. ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M3 81,79 

1.2.0.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 4,28 

1.3. (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) - 

1.3.0.1.
REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
E EMPILHAMENTO

M2 56,70 

1.3.0.2. REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 47,53 

1.3.0.3.
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 146,52 

1.3.0.4.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 82,76 

1.3.0.5.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 0,62 

1.3.0.6.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M3 1,98 

1.3.0.7.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 1,42 

1.4. (FUNDAÇÕES) - 

1.4.0.1. PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M 79,00 

1.4.0.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 7,13 

1.4.0.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 1,43 

1.4.0.4.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 8,18 

CEI CAJUZINHO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PROJETO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CEI CAJUZINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
Rua João Jacob Miqueri, nº 358 - Nova São Pedro
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Item Descrição Unidade Quantidade
CEI CAJUZINHO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PROJETO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CEI CAJUZINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 129,48 

1.4.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 658,81 

1.4.0.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 28,51 

1.4.0.8.
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M2 158,40 

1.5. (ESTRUTURAS) - 

1.5.0.1.
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 66,47 

1.5.0.2.
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     12,60 

1.5.0.3.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 4,08 

1.5.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 84,29 

1.5.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 352,50 

1.5.0.6.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 9,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
Rua João Jacob Miqueri, nº 358 - Nova São Pedro
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1.5.0.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2 9,00 

1.6. (ALVENARIAS) - 

1.6.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 183,11 

1.6.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 32,76 

1.6.0.3.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 243,68 

1.6.0.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 6,48 

1.7. (INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS) - 

1.7.0.1.
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 
CM

M 2,40 

1.7.0.2.
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     3,70 

1.7.0.3.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 42,22 

1.7.0.4.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 25,63 

1.7.0.5.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 53,55 

1.7.0.6.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM 
GRELHA DE FERRO EM BARRA CHATA 1"X3/16", CANTONEIRA INVERTIDA 
7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, 
ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 23,65 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
Rua João Jacob Miqueri, nº 358 - Nova São Pedro
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1.7.0.7.
GRELHA DE FERRO COM 30 CM DE LARGURA PARA CANALETA EM 
BARRA CHATA 1"X3/16", CANTONEIRA INVERTIDA 7/8"X1/8" COM UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 96,40 

1.7.0.8.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 50,70 

1.7.0.9.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 
DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA

UN 1,00 

1.7.0.10.

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

UN 3,00 

1.7.0.11.

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (23X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 
ACABAMENTO E ARMAÇÃO

M 162,48 

1.8. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - 

1.8.0.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 32,04 

1.8.0.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 105,13 

1.8.0.3.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 
DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA

UN 3,00 

1.8.0.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), 
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

M 6,00 

1.8.0.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,90 

1.8.0.6.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 

1.8.0.7.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 

1.8.0.8. PLACA CEGA PARA CAIXA , 4" X 4" UN 1,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
Rua João Jacob Miqueri, nº 358 - Nova São Pedro

12 / 16



Item Descrição Unidade Quantidade
CEI CAJUZINHO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PROJETO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CEI CAJUZINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.9. (ESQUADRIAS) - 
1.9.0.1. GRADE FIXA PARA PROTEÇÃO, EM BARRA DE FERRO QUADRADO, M2 174,40 

1.9.0.2.
FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 60 X 210 
CM, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

U 1,00 

1.9.0.3.
FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 
CM, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

U 33,00 

1.9.0.4.
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO 
COM CADEADO

M2 4,20 

1.9.0.5. PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO M2 12,60 

1.9.0.6.
PORTÃO DE GRADE, DUAS FOLHAS, DE ABRIR COM FECHADURA 
ELETRÔNICA, INCLUSO FONTE E KIT PORTEIRO ELETRÔNICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 1,00 

1.9.0.7. PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 7,14 

1.9.0.8.
TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM PERFIL PEQUENO E 
CANTONEIRA DE NAYLON, CORDÃO PARA PERFIL E TRAVA DE FIXAÇÃO - 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

M2 13,26 

1.10. (ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO) - 
1.10.1. (REVESTIMENTO EXTERNO) - 

1.10.1.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 569,38 

1.10.1.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 569,38 

1.11. (PISOS) - 

1.11.0.1.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 30MM

M2 11,84 

1.11.0.2. ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM M2 6,77 

1.11.0.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 21,08 

1.11.0.4.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

M2 111,93 

1.11.0.5.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 6,56 

1.12. (PINTURAS) - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
Rua João Jacob Miqueri, nº 358 - Nova São Pedro
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1.12.1. (PAREDES EXTERNAS) - 

1.12.1.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 611,62 

1.12.1.2.
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 61,16 

1.12.1.3.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 611,62 

1.12.1.4.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 611,62 

1.12.2. (PAREDES INTERNAS) - 

1.12.2.1.
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 74,22 

1.12.2.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 742,17 

1.12.2.3.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 411,47 

1.12.2.4.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 330,71 

1.12.2.5.
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA 
(PVA)

M2 9,35 

1.12.3. (MUROS) - 

1.12.3.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 380,18 

1.12.3.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1.010,53 

1.12.3.3.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1.010,53 

1.12.3.4.
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA 
(PVA)

M2 6,04 

1.12.4. (RESERVATÓRIO E MASTRO) - 

1.12.4.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 142,93 

1.12.4.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 142,93 

1.12.4.3.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 142,93 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
Rua João Jacob Miqueri, nº 358 - Nova São Pedro
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1.12.4.4.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS 
(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 7,98 

1.12.4.5.
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 188,74 

1.12.5. (COBOGÓ) - 

1.12.5.1.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 191,13 

1.12.6. (TETOS) - 

1.12.6.1. LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 1.004,75 

1.12.6.2.
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1.004,75 

1.12.7. (PISOS) - 

1.12.7.1.
LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE 
RESINA

M2 932,24 

1.12.7.2.
PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO 
MATERIAL

M2 932,24 

1.12.7.3. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 597,88 

1.12.7.4.
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, 
DUAS (2) DEMÃOS

M2 959,18 

1.12.8. (METAIS) - 

1.12.8.1.
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE 
TINTA

M2 319,70 

1.12.8.2.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 855,73 

1.12.8.3.
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 129,05 

1.12.8.4. PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS M2 72,03 

1.12.9. (MADEIRA) - 

1.12.9.1.
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE 
TINTA

M2 44,52 

1.12.9.2.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A 
ÓLEO

M2 157,92 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
Rua João Jacob Miqueri, nº 358 - Nova São Pedro
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1.13. (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - 

1.13.0.1.
GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM 
SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO 
DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

M 62,36 

1.13.0.2.
CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - 
FIXADO EM PISO

M 4,33 

1.13.0.3.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) 
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 4,40 

1.13.0.4.
RODO VEDADOR PARA PORTA, PROTETOR DE ALUMÍNIO COM 
BORRACHA - 80 CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

U 34,00 

1.13.0.5.
02 (DOIS) LETREIROS EM AÇO INOX, CONFORME LAYOUT EM PROJETO - 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

CJ 1,00 

1.14. (SERVIÇOS FINAIS) - 

1.14.0.1. REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE U 16,00 

1.14.0.2.
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 242,63 

1.14.0.3.
CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA 
REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS

M2 242,63 

1.14.0.4.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

M2 1.233,61 

1.14.0.5.
LUMINÁRIA DE LED SLIM, TUBULAR TIPO CALHA 36/40W, 1,20M - 
FORNESCIMENTO E INSTALAÇÃO

U 16,00 

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local

quinta-feira, 30 de setembro de 2021
Data

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
Rua João Jacob Miqueri, nº 358 - Nova São Pedro

Responsável Técnico
Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo
CREA/CAU: MG-238.615/D
ART/RRT: MG20210568515
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