
MUNICÍPIO / UF DATA BASE BDI 1 BDI 2 BDI 3
 SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG 08-21 (DES.) 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

519.144,94 
1. SINAPI PROJETO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEI CAJUZINHO - - BDI 1 - 519.144,94 
1.1. SINAPI (SERVIÇOS PRELIMINARES) - - BDI 1 - 1.356,23 

1.1.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    2,50                420,00 BDI 1 530,92 1.327,30 

1.1.0.2. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 82,65                    0,28 BDI 1 0,35 28,93 

1.2. SINAPI (MOVIMENTO DE TERRA) - -                        -   BDI 1 - 5.109,05 
1.2.0.1. SETOP ED-51097 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M3 81,79                  47,94 BDI 1 60,60 4.956,47 
1.2.0.2. SETOP ED-51110 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 4,28                  28,20 BDI 1 35,65 152,58 
1.3. SINAPI (REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES) - -                        -   BDI 1 - 5.310,02 

1.3.0.1. SETOP ED-48494
REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
E EMPILHAMENTO

M2 56,70                    6,42 BDI 1 8,12 460,40 

1.3.0.2. SETOP ED-48497 REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 47,53                  13,64 BDI 1 17,24 819,42 

1.3.0.3. SETOP ED-48479
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 146,52                  12,85 BDI 1 16,24 2.379,48 

1.3.0.4. SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 82,76                    9,04 BDI 1 11,43 945,95 

1.3.0.5. SETOP ED-48436
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 0,62                  96,37 BDI 1 121,82 75,53 

1.3.0.6. SETOP ED-48440
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M3 1,98                208,81 BDI 1 263,96 522,64 

1.3.0.7. SETOP ED-48443
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 1,42                  59,39 BDI 1 75,07 106,60 

1.4. (FUNDAÇÕES) - -                        -   BDI 1 - 28.580,37 
1.4.0.1. SETOP ED-49747 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M 79,00                  21,15 BDI 1 26,74 2.112,46 

1.4.0.2. SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 7,13                212,32 BDI 1 268,39 1.913,62 

1.4.0.3. SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 1,43                388,44 BDI 1 491,03 702,17 

1.4.0.4. SETOP ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 8,18                523,41 BDI 1 661,64 5.412,22 

1.4.0.5. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 129,48                  19,44 BDI 1 24,57 3.181,32 

1.4.0.6. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 658,81                  16,33 BDI 1 20,64 13.597,84 

1.4.0.7. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 28,51                  33,42 BDI 1 42,25 1.204,55 

Rua João Jacob Miqueri, nº 358 - Nova São Pedro

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

BELO HORIZONTE
LOCALIDADE SINAPI

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - RECURSO 
PRÓPRIO

PROJETO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CEI CAJUZINHO

OBRA/EMPREENDIMENTO

CEI CAJUZINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1 / 8



MUNICÍPIO / UF DATA BASE BDI 1 BDI 2 BDI 3
 SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG 08-21 (DES.) 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

519.144,94 

Rua João Jacob Miqueri, nº 358 - Nova São Pedro

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

BELO HORIZONTE
LOCALIDADE SINAPI

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - RECURSO 
PRÓPRIO

PROJETO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CEI CAJUZINHO

OBRA/EMPREENDIMENTO

CEI CAJUZINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.0.8. SETOP ED-50600
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M2 158,40                    2,28 BDI 1 2,88 456,19 

1.5. (ESTRUTURAS) - -                        -   BDI 1 - 18.317,69 

1.5.0.1. SETOP ED-8471
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 66,47                  35,36 BDI 1 44,70 2.971,21 

1.5.0.2. SINAPI-I 2745
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 
ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     12,60                    2,29 BDI 1 2,89 36,41 

1.5.0.3. SETOP ED-49619
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 4,08                546,52 BDI 1 690,86 2.818,71 

1.5.0.4. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 84,29                  19,47 BDI 1 24,61 2.074,38 

1.5.0.5. SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 352,50                  16,29 BDI 1 20,59 7.257,98 

1.5.0.6. SINAPI 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 9,00                196,13 BDI 1 247,93 2.231,37 

1.5.0.7. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2 9,00                  81,54 BDI 1 103,07 927,63 

1.6. SINAPI (ALVENARIAS) - -                        -   BDI 1 - 30.924,86 

1.6.0.1. SINAPI 87449

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 183,11                  70,09 BDI 1 88,60 16.223,55 

1.6.0.2. SINAPI 87451

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 32,76                  86,44 BDI 1 109,27 3.579,69 

1.6.0.3. SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 243,68                  32,44 BDI 1 41,01 9.993,32 
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1.6.0.4. SINAPI 87501

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 6,48                137,74 BDI 1 174,12 1.128,30 

1.7. SINAPI (INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS) - -                        -   BDI 1 - 62.512,96 

1.7.0.1. SETOP ED-50656
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 
CM

M 2,40                  62,74 BDI 1 79,31 190,34 

1.7.0.2. SINAPI-I 40783
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     3,70                  63,23 BDI 1 79,93 295,74 

1.7.0.3. SETOP ED-48669
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 42,22                  39,19 BDI 1 49,54 2.091,58 

1.7.0.4. SETOP ED-48670
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 25,63                  67,43 BDI 1 85,24 2.184,70 

1.7.0.5. SETOP ED-48671
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 53,55                110,26 BDI 1 139,38 7.463,80 

1.7.0.6. COMPOSIÇÃO 006

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM 
GRELHA DE FERRO EM BARRA CHATA 1"X3/16", CANTONEIRA INVERTIDA 
7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, 
ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 23,65                345,39 BDI 1 436,61 10.325,83 

1.7.0.7. COMPOSIÇÃO 005
GRELHA DE FERRO COM 30 CM DE LARGURA PARA CANALETA EM 
BARRA CHATA 1"X3/16", CANTONEIRA INVERTIDA 7/8"X1/8" COM UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 96,40                214,93 BDI 1 271,69 26.190,92 

1.7.0.8. COMPOSIÇÃO 009

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 50,70                138,72 BDI 1 175,36 8.890,75 

1.7.0.9. SETOP ED-49169
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 
DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO 
E BOTA-FORA

UN 1,00                204,26 BDI 1 258,21 258,21 
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1.7.0.10. SETOP ED-49908

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

UN 3,00                274,68 BDI 1 347,22 1.041,66 

1.7.0.11. COMPOSIÇÃO 011

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (23X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO

M 162,48                  17,43 BDI 1 22,03 3.579,43 

1.8. SINAPI (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - -                        -   BDI 1 - 1.448,45 

1.8.0.1. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 32,04                    7,34 BDI 1 9,28 297,33 

1.8.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 105,13                    3,66 BDI 1 4,63 486,75 

1.8.0.3. SETOP ED-49168
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 
DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO 
E BOTA-FORA

UN 3,00                117,23 BDI 1 148,19 444,57 

1.8.0.4. SETOP ED-49415
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), 
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

M 6,00                  10,07 BDI 1 12,73 76,38 

1.8.0.5. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,90                  11,15 BDI 1 14,09 83,13 

1.8.0.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                  11,31 BDI 1 14,30 28,60 

1.8.0.7. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                  14,96 BDI 1 18,91 18,91 

1.8.0.8. SETOP ED-49487 PLACA CEGA PARA CAIXA , 4" X 4" UN 1,00                  10,11 BDI 1 12,78 12,78 
1.9. SINAPI (ESQUADRIAS) - -                        -   BDI 1 - 85.035,05 

1.9.0.1. COMPOSIÇÃO 001
GRADE FIXA PARA PROTEÇÃO, EM BARRA DE FERRO QUADRADO, 
COLOCADA

M2 174,40                253,54 BDI 1 320,50 55.895,20 

1.9.0.2. COMPOSIÇÃO 002
FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 60 X 210 
CM, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

U 1,00                372,56 BDI 1 470,95 470,95 

1.9.0.3. COMPOSIÇÃO 003
FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 
CM, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

U 33,00                381,52 BDI 1 482,28 15.915,24 

1.9.0.4. SETOP ED-50982
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO 
COM CADEADO

M2 4,20                265,96 BDI 1 336,20 1.412,04 

1.9.0.5. SETOP ED-50985 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO M2 12,60                321,46 BDI 1 406,36 5.120,14 
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1.9.0.6. COMPOSIÇÃO 008
PORTÃO DE GRADE, DUAS FOLHAS, DE ABRIR COM FECHADURA 
ELETRÔNICA, INCLUSO FONTE E KIT PORTEIRO ELETRÔNICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 1,00             1.574,32 BDI 1 1.990,10 1.990,10 

1.9.0.7. SETOP ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 7,14                245,96 BDI 1 310,92 2.219,97 

1.9.0.8. COTAÇÃO 001
TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM PERFIL PEQUENO E 
CANTONEIRA DE NAYLON, CORDÃO PARA PERFIL E TRAVA DE FIXAÇÃO - 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

M2 13,26                120,00 BDI 1 151,69 2.011,41 

1.10. (ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO) - -                        -   BDI 1 - 25.474,06 
1.10.1. (REVESTIMENTO EXTERNO) - -                        -   BDI 1 - 25.474,06 

1.10.1.1. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 569,38                    4,94 BDI 1 6,24 3.552,93 

1.10.1.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_06/2014

M2 569,38                  30,46 BDI 1 38,50 21.921,13 

1.11. (PISOS) - -                        -   BDI 1 - 21.110,91 

1.11.0.1. SETOP ED-50568
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 30MM

M2 11,84                  30,75 BDI 1 38,87 460,22 

1.11.0.2. SETOP ED-50852 ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM M2 6,77                117,93 BDI 1 149,08 1.009,27 

1.11.0.3. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 21,08                638,46 BDI 1 807,08 17.013,25 

1.11.0.4. SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

M2 111,93                  17,17 BDI 1 21,70 2.428,88 

1.11.0.5. SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 6,56                  24,03 BDI 1 30,38 199,29 

1.12. SINAPI (PINTURAS) - -                        -   BDI 1 - 157.859,87 
1.12.1. SINAPI (PAREDES EXTERNAS) - -                        -   BDI 1 - 12.710,03 
1.12.1.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 611,62                    1,27 BDI 1 1,61 984,71 

1.12.1.2. SETOP ED-50474
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 61,16                  15,99 BDI 1 20,21 1.236,04 

1.12.1.3. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 611,62                    2,33 BDI 1 2,95 1.804,28 

1.12.1.4. SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 611,62                  11,23 BDI 1 14,20 8.685,00 

1.12.2. SINAPI (PAREDES INTERNAS) - -                        -   BDI 1 - 14.433,39 
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1.12.2.1. SETOP ED-50474
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 74,22                  15,99 BDI 1 20,21 1.499,99 

1.12.2.2. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 742,17                    2,33 BDI 1 2,95 2.189,40 

1.12.2.3. SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 411,47                  11,23 BDI 1 14,20 5.842,87 

1.12.2.4. SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 330,71                  11,23 BDI 1 14,20 4.696,08 

1.12.2.5. SETOP ED-50509
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS 
(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 9,35                  17,35 BDI 1 21,93 205,05 

1.12.3. SINAPI (MUROS) - -                        -   BDI 1 - 18.075,14 
1.12.3.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 380,18                    1,27 BDI 1 1,61 612,09 

1.12.3.2. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1.010,53                    2,33 BDI 1 2,95 2.981,06 

1.12.3.3. SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1.010,53                  11,23 BDI 1 14,20 14.349,53 

1.12.3.4. SETOP ED-50509
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS 
(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 6,04                  17,35 BDI 1 21,93 132,46 

1.12.4. SINAPI (RESERVATÓRIO E MASTRO) - -                        -   BDI 1 - 6.908,46 
1.12.4.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 142,93                    1,27 BDI 1 1,61 230,12 

1.12.4.2. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 142,93                    2,33 BDI 1 2,95 421,64 

1.12.4.3. SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 142,93                  11,23 BDI 1 14,20 2.029,61 

1.12.4.4. SETOP ED-50495
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS 
(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 7,98                  25,94 BDI 1 32,79 261,66 

1.12.4.5. SETOP ED-50496
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 188,74                  16,62 BDI 1 21,01 3.965,43 

1.12.5. SINAPI (COBOGÓ) - -                        -   BDI 1 - 2.714,05 

1.12.5.1. SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 191,13                  11,23 BDI 1 14,20 2.714,05 

1.12.6. SINAPI (TETOS) - -                        -   BDI 1 - 16.889,85 
1.12.6.1. SETOP ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 1.004,75                    2,47 BDI 1 3,12 3.134,82 

1.12.6.2. SETOP ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1.004,75                  10,83 BDI 1 13,69 13.755,03 

1.12.7. SINAPI (PISOS) - -                        -   BDI 1 - 48.003,76 
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1.12.7.1. SETOP ED-50617
LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE 
RESINA

M2 932,24                  23,00 BDI 1 29,07 27.100,22 

1.12.7.2. SETOP ED-50464
PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO 
MATERIAL

M2 932,24                    8,18 BDI 1 10,34 9.639,36 

1.12.7.3. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 597,88                    1,27 BDI 1 1,61 962,59 

1.12.7.4. SETOP ED-50459
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, 
DUAS (2) DEMÃOS

M2 959,18                    8,50 BDI 1 10,74 10.301,59 

1.12.8. SINAPI (METAIS) - -                        -   BDI 1 - 34.338,52 

1.12.8.1. SETOP ED-50508
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE 
TINTA

M2 319,70                    3,83 BDI 1 4,84 1.547,35 

1.12.8.2. SETOP ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 855,73                  25,94 BDI 1 32,79 28.059,39 

1.12.8.3. SETOP ED-50496
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 129,05                  16,62 BDI 1 21,01 2.711,34 

1.12.8.4. COMPOSIÇÃO 010 PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS M2 72,03                  22,19 BDI 1 28,05 2.020,44 
1.12.9. SINAPI (MADEIRA) - -                        -   BDI 1 - 3.786,67 

1.12.9.1. SETOP ED-50507
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE 
TINTA

M2 44,52                    3,31 BDI 1 4,18 186,09 

1.12.9.2. SETOP ED-50493
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A 
ÓLEO

M2 157,92                  18,04 BDI 1 22,80 3.600,58 

1.13. SINAPI (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - -                        -   BDI 1 - 46.858,92 

1.13.0.1. SETOP ED-50939
GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM 
SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO 
DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

M 62,36                513,73 BDI 1 649,41 40.497,21 

1.13.0.2. SETOP ED-50936
CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - 
FIXADO EM PISO

M 4,33                  82,42 BDI 1 104,19 451,14 

1.13.0.3. SETOP ED-15226

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO 
(20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 4,40                  77,73 BDI 1 98,26 432,34 

1.13.0.4. COMPOSIÇÃO 004
RODO VEDADOR PARA PORTA, PROTETOR DE ALUMÍNIO COM 
BORRACHA - 80 CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

U 34,00                  13,64 BDI 1 17,24 586,16 

1.13.0.5. COTAÇÃO 003
02 (DOIS) LETREIROS EM AÇO INOX, CONFORME LAYOUT EM PROJETO - 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

CJ 1,00             3.870,00 BDI 1 4.892,07 4.892,07 

1.14. SINAPI (SERVIÇOS FINAIS) - -                        -   BDI 1 - 29.246,50 
1.14.0.1. SETOP ED-48468 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE U 16,00                  13,56 BDI 1 17,14 274,24 

1.14.0.2. SINAPI 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 242,63                  74,65 BDI 1 94,37 22.896,99 
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1.14.0.3. SETOP ED-48247
CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA 
REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS

M2 242,63                    8,28 BDI 1 10,47 2.540,34 

1.14.0.4. SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

M2 1.233,61                    1,36 BDI 1 1,72 2.121,81 

1.14.0.5. COMPOSIÇÃO 012
LUMINÁRIA DE LED SLIM, TUBULAR TIPO CALHA 36/40W, 1,20M - 
FORNESCIMENTO E INSTALAÇÃO

U 16,00                  69,87 BDI 1 88,32 1.413,12 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo
CREA/CAU: MG-238.615/D

Data ART/RRT: MG20210568515
quinta-feira, 30 de setembro de 2021

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

SINAPI 08/2021 - SETOP 07/2021

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
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