



Usuário: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO

CPF: 103.036.256-43

Sair do Sistema

24/05/2023 09:16 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Convênio 923797/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

18.666.172/0001-64 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

Versão: 3

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.741,49					
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4,50	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.741,49	—	1	RAMO A	4,50	R\$ 2.741,49
2	SUBLEITO E REFORÇO DO SUBLEITO					R\$ 30.032,85					

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	2.152,8	M2	2	SUBLEITO E REFORÇO DO SUBLEITO	R\$ 2.841,72	—	1	RAMO A	2.152,8	R\$ 2.841,72
2.2	REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL)	430,56	M3	2	SUBLEITO E REFORÇO DO SUBLEITO	R\$ 8.736,06	—	1	RAMO A	430,56	R\$ 8.736,06
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.843,8	M3XK	2	SUBLEITO E REFORÇO DO SUBLEITO	R\$ 18.455,07	—	1	RAMO A	4.843,8	R\$ 18.455,07
3	BASE					R\$ 28.904,76					
3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E CAPEAMENTO)	430,56	M3	3	BASE	R\$ 4.852,41	—	1	RAMO A	430,56	R\$ 4.852,41
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.843,8	M3XK	3	BASE	R\$ 18.455,07	—	1	RAMO A	4.843,8	R\$ 18.455,07
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) -	430,56	M3	3	BASE	R\$ 5.597,28	—	1	RAMO A	430,56	R\$ 5.597,28

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019										
4	SUB BASE					R\$ 28.904,76					
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE EXPURGO E CAPEAMENTO)	430,56	M3	4	SUB BASE	R\$ 4.852,41	—	1	RAMO A	430,56	R\$ 4.852,41
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.843,8	M3XK	4	SUB BASE	R\$ 18.455,07	—	1	RAMO A	4.843,8	R\$ 18.455,07
4.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	430,56	M3	4	SUB BASE	R\$ 5.597,28	—	1	RAMO A	430,56	R\$ 5.597,28
5	IMPRIMAÇÃO					R\$ 10.064,12					
5.1	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	1.883,4	M2	5	IMPRIMAÇÃO	R\$ 9.379,58	—	1	RAMO A	1.883,4	R\$ 9.379,58
5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	67,80	TXKM	5	IMPRIMAÇÃO	R\$ 124,75	—	1	RAMO A	67,80	R\$ 124,75

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).										
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	777,49	TXKM	5	IMPRIMAÇÃO	R\$ 559,79	—	1	RAMO A	777,49	R\$ 559,79
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 240.196,17					
6.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	1.911,3	M2	6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 6.689,73	—	1	RAMO A	1.911,3	R\$ 6.689,72
6.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	96,03	M3	6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 222.718,54	—	1	RAMO A	96,03	R\$ 222.718,54
6.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	96,03	M3	6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.041,93	—	1	RAMO A	96,03	R\$ 1.041,93
6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.880,9	M3XKM	6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 8.671,75	—	1	RAMO A	2.880,9	R\$ 8.671,75
6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL	902,71	M3XKM	6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.074,22	—	1	RAMO A	902,71	R\$ 1.074,22

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020										
7	GUIA E SARJETA					R\$ 40.889,56					
7.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	599,29	M	7	GUIA E SARJETA	R\$ 40.889,56	—	1	RAMO A	599,29	R\$ 40.889,56
8	SAÍDA D'ÁGUA					R\$ 2.782,42					
8.1	GUIA (MEIO FIO) E SARJETA DUPLA, PARA SAÍDA DE ÁGUAS PLUVIAIS	20,39	M	8	SAÍDA D'ÁGUA	R\$ 2.782,42	—	1	RAMO A	20,39	R\$ 2.782,42
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 335,65					
9.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	11,14	M2	9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 335,65	—	1	RAMO A	11,14	R\$ 335,65
10	SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.930,67					
10.1	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA DE ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS	0,59	M2	10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 382,48	—	1	RAMO A	0,59	R\$ 382,48

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	OS MATERIAIS, INCLUSIVE										
10.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA DE ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	0,39	M2	10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 273,89	—	1	RAMO A	0,39	R\$ 273,89
10.3	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA DE ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	0,75	M2	10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 505,65	—	1	RAMO A	0,75	R\$ 505,65
10.4	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,00	UN	10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 402,08	—	1	RAMO A	2,00	R\$ 402,08
10.5	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	3,00	M	10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 366,57	—	1	RAMO A	3,00	R\$ 366,57