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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência Custo UnitárioCusto Unitário BDIBDI Preço UnitárioPreço Unitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

1 
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 2.741,49

1.1 SINAPI - 4813

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE
*2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

4,50 M2 R$ 480,00 R$ 480,00 26,92 % R$ 609,22 R$ 2.741,49

2 
SUBLEITO E REFORÇO
DO SUBLEITO

R$ 34.820,70

2.1
SINAPI -
100577

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO. AF_11/2019

2.496,02 M2 R$ 1,04 R$ 1,04 26,92 % R$ 1,32 R$ 3.294,75

2.2 Outros - RO-
41093

REFORÇO DO SUB-LEITO
(EXECUÇÃO, INCLUINDO
ESCAVAÇÃO, CARGA,

499,20 M3 R$ 15,99 R$ 15,99 26,92 % R$ 20,29 R$ 10.128,76

Total:Total: R$ 488.532,35R$ 488.532,35

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
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https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true


ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência Custo UnitárioCusto Unitário BDIBDI Preço UnitárioPreço Unitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

DESCARGA,
HOMOGENIZAÇÃO,
UMIDECIMENTO,
ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO DO
MATERIAL)

2.3
SINAPI -
93588

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

5.616,06 M3XKM R$ 3,00 R$ 3,00 26,92 % R$ 3,81 R$ 21.397,19

3  BASE R$ 33.512,77

3.1
Outros - RO-

41087

ESCAVAÇÃO E CARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA
(INCLUSIVE EXPURGO E
CAPEAMENTO)

499,20 M3 R$ 8,88 R$ 8,88 26,92 % R$ 11,27 R$ 5.625,98

3.2
SINAPI -
93588

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

5.616,06 M3XKM R$ 3,00 R$ 3,00 26,92 % R$ 3,81 R$ 21.397,19

3.3
SINAPI -
96388

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
SOLOS DE
COMPORTAMENTO
LATERÍTICO (ARENOSO) -
EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

499,20 M3 R$ 10,24 R$ 10,24 26,92 % R$ 13,00 R$ 6.489,60

4  SUB BASE R$ 33.512,77

4.1
Outros - RO-

41087

ESCAVAÇÃO E CARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA
(INCLUSIVE EXPURGO E
CAPEAMENTO)

499,20 M3 R$ 8,88 R$ 8,88 26,92 % R$ 11,27 R$ 5.625,98

4.2 SINAPI -
93588

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM LEITO

5.616,06 M3XKM R$ 3,00 R$ 3,00 26,92 % R$ 3,81 R$ 21.397,19

Total:Total: R$ 488.532,35R$ 488.532,35

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência Custo UnitárioCusto Unitário BDIBDI Preço UnitárioPreço Unitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

4.3
SINAPI -
96388

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE
SOLOS DE
COMPORTAMENTO
LATERÍTICO (ARENOSO) -
EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

499,20 M3 R$ 10,24 R$ 10,24 26,92 % R$ 13,00 R$ 6.489,60

5  IMPRIMAÇÃO R$ 11.789,85

5.1
Outros - RO-

51228

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO
E FORNECIMENTO DO
MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE
DO MATERIAL
BETUMINOSO)

2.206,41 M2 R$ 3,92 R$ 3,92 26,92 % R$ 4,98 R$ 10.987,92

5.2
SINAPI -
102330

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO TANQUE DE
TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO DE
30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

79,43 TXKM R$ 1,45 R$ 1,45 26,92 % R$ 1,84 R$ 146,15

5.3
SINAPI -
102331

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO TANQUE DE
TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO DE
30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

910,81 TXKM R$ 0,57 R$ 0,57 26,92 % R$ 0,72 R$ 655,78

6 
PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

R$ 280.596,62

6.1
SINAPI -
96402

EXECUÇÃO DE PINTURA
DE LIGAÇÃO COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C. AF_11/2019

2.234,31 M2 R$ 2,76 R$ 2,76 26,92 % R$ 3,50 R$ 7.820,10

Total:Total: R$ 488.532,35R$ 488.532,35

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência Custo UnitárioCusto Unitário BDIBDI Preço UnitárioPreço Unitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

6.2
SINAPI -
95995

EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE
ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

112,18 M3 R$ 1.827,34 R$ 1.827,34 26,92 % R$ 2.319,26 R$ 260.174,58

6.3
SINAPI -
100986

CARGA DE MISTURA
ASFÁLTICA EM
CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

112,18 M3 R$ 8,55 R$ 8,55 26,92 % R$ 10,85 R$ 1.217,15

6.4
SINAPI -
95875

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

3.365,43 M3XKM R$ 2,37 R$ 2,37 26,92 % R$ 3,01 R$ 10.129,94

6.5
SINAPI -
93590

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

1.054,50 M3XKM R$ 0,94 R$ 0,94 26,92 % R$ 1,19 R$ 1.254,85

7  GUIA E SARJETA R$ 44.139,34

7.1
SINAPI -
94267

GUIA (MEIO-FIO) E
SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 45 CM BASE
(15 CM BASE DA GUIA +
30 CM BASE DA SARJETA)
X 22 CM ALTURA.
AF_06/2016

646,92 M R$ 53,76 R$ 53,76 26,92 % R$ 68,23 R$ 44.139,34

8  SAÍDA D'ÁGUA R$ 2.696,45

8.1
Composição -

01

GUIA E SARJETA DUPLA,
PARA SAÍDA DE ÁGUAS
PLUVIAIS

19,76 M R$ 107,52 R$ 107,52 26,92 % R$ 136,46 R$ 2.696,45

Total:Total: R$ 488.532,35R$ 488.532,35

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência Custo UnitárioCusto Unitário BDIBDI Preço UnitárioPreço Unitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

9 
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL

R$ 1.873,78

9.1
SINAPI -
102509

PINTURA DE FAIXA DE
PEDESTRE OU ZEBRADA
TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE
VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

62,19 M2 R$ 23,74 R$ 23,74 26,92 % R$ 30,13 R$ 1.873,78

10  SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 4.229,24

10.1
Outros -
RO42978

PLACA DE AÇO
CARBONO COM
PELÍCULA REFLETIVA
ALTA INTENSIDADE
PRISMÁTICA TIPO III DA
ABNT - PLACA
OCTOGONAL
(EXECUÇÃO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS
OS MATERIAIS,
INCLUSIVE POSTES DE
SUSTENTAÇÃO)

2,95 M2 R$ 510,77 R$ 510,77 26,92 % R$ 648,27 R$ 1.912,40

10.2
Outros - RO-

42977

PLACA DE AÇO
CARBONO COM
PELÍCULA REFLETIVA
ALTA INTENSIDADE
PRISMÁTICA TIPO III DA
ABNT - PLACA CIRCULAR
(EXECUÇÃO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS
OS MATERIAIS,
INCLUSIVE POSTES DE
SUSTENTAÇÃO)

0,39 M2 R$ 553,32 R$ 553,32 26,92 % R$ 702,27 R$ 273,89

10.3 Outros - RO-
42980

PLACA DE AÇO
CARBONO COM
PELÍCULA REFLETIVA
ALTA INTENSIDADE
PRISMÁTICA TIPO III DA
ABNT - PLACA
QUADRADA (EXECUÇÃO,
INCLUINDO

0,75 M2 R$ 531,20 R$ 531,20 26,92 % R$ 674,20 R$ 505,65

Total:Total: R$ 488.532,35R$ 488.532,35

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência Custo UnitárioCusto Unitário BDIBDI Preço UnitárioPreço Unitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS
OS MATERIAIS,
INCLUSIVE POSTES DE
SUSTENTAÇÃO)

10.4
SINAPI -
13521

PLACA DE ACO
ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE RUA,
*45 CM X 20* CM

4,00 UN R$ 158,40 R$ 158,40 26,92 % R$ 201,04 R$ 804,16

10.5 SINAPI - 7696

TUBO ACO
GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2", E = *3,65*
MM, PESO *5,10* KG/M
(NBR 5580)

6,00 M R$ 96,27 R$ 96,27 26,92 % R$ 122,19 R$ 733,14

11  CALÇADAS R$ 38.619,34

11.1
SINAPI -
94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

30,93 M3 R$ 771,44 R$ 771,44 26,92 % R$ 979,11 R$ 30.283,88

11.2
SINAPI -
101094

PISO PODOTÁTIL,
DIRECIONAL OU ALERTA,
ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

39,40 M R$ 166,69 R$ 166,69 26,92 % R$ 211,56 R$ 8.335,46

Total:Total: R$ 488.532,35R$ 488.532,35

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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