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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 33.173,05 41.517,86

1. PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,50 ÁREA DA PLACA 2,00 x 1,25m
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,50 

1.2. DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA - . 3,00 

1.2.1.
ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM TRATOR  DE MATERIAL DE 2ª 
CATEGORIA.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=50 M

M3 121,46 
ÁREA DE DEMOLIÇÃO INDICADA 
EM PROJETO X ESPESSURA DA 
BASE E CAPA CBUQ (19CM)

.

DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE 
TERRA

103,71 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 455,45 
(VOLUME ESCAVADO+ 
EMPOLAMENTO 25%) X DMT 
(3KM SPU/ 3KM BIGUATINGA) .

DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE 
TERRA

388,90 

1.2.3. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.170,64 
ÁREA DAS RUAS INCLUINDO 
SARJETAS E GUIAS, EXCLUINDO 
ÁREA DA PONTE .

DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE 
TERRA

407,55 545,82 

1.3. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.1.

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 164,80 
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO 
EXCLUINDO SARJETA, GUIA E 
PONTE X ESPESURA 15 CM

.

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 56,12 79,94 

1.3.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM

M3XKM 3.358,23 
(VOLUME DA BASE + 
EMPOLAMENTO 25%) X DMT 
(17KM SPU/ 13KM BIGUATINGA)

.

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 1.192,48 1.698,68 

1.3.3.
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.223,90 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL  
EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 374,11 532,92 

1.3.4.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 66,22 

CONSUMO 0,0012TON/M² X ÁREA 
DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X DMT (50KM 
SPU/31KM BIGUATINGA) .

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 22,45 31,98 

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - .

1.4.1.
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.223,90 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS .

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 374,11 532,92 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - RUAS DIVERSAS RUA QUIRINO SPINELI DE FARIA E OUTRAS

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 33.173,05 41.517,86

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - RUAS DIVERSAS RUA QUIRINO SPINELI DE FARIA E OUTRAS

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 22,07 

CONSUMO 0,0004TON/M² X ÁREA 
DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X DMT (50KM 
SPU/31KM BIGUATINGA) .

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 7,48 10,66 

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 48,95 
ÁREA DO LEITO CARROÇÁVEL 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
SARJETAS) X ESPESSURA 4CM

.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 14,96 21,32 

1.4.4.
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

M3XKM 2.206,98 
VOLUME DE CBUQ X DMT (50KM 
SPU/31KM BIGUATINGA)

.
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 748,22 1.065,84 

1.4.5.
JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS)

M 15,40 
QUANTIDADE INDICADA EM 
PROJETO

.
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL - .

1.5.1.
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 
MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 
0,45M

M 168,93 
COMPRIMENTO DAS GUIAS 
EXTRUSADAS C/ SARJETA 
CONFORME PROJETO .

DRENAGEM SUPERFICIAL 74,28 36,65 

1.5.2.
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM, 
PARA AGUA PLUVIAL

M     480,00 
COMPRIMENTO INDICADO NO 
PROJETO DE DRENAGEM .

DRENAGEM SUPERFICIAL

1.5.3.
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA 
GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO)

M2 442,76 
ÁREA INDICADA NO PROJETO 
DE DRENAGEM 

.
DRENAGEM SUPERFICIAL

1.6. SINALIZAÇÃO - .

1.6.1.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,18 ÁREA DAS PLACAS R-1

.

SINALIZAÇÃO 0,59 

1.6.2.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,25 ÁREA DA PLACA A-45

.

SINALIZAÇÃO 0,25 

1.6.3.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UN    4,00 
QUANTIDADE DE PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO DE RUA .

SINALIZAÇÃO 2,00 

1.6.4.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M     6,00 

QTDE DE POSTES EXCLUSIVOS 
PARA PLACAS DE 
IDENTIFICAÇÃO DE RUA X 3,00M 
(ALTURA) .

SINALIZAÇÃO 3,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 33.173,05 41.517,86

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - RUAS DIVERSAS RUA QUIRINO SPINELI DE FARIA E OUTRAS

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.6.5.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 62,92 
ÁREA DE PINTURA DAS FAIXAS 
DE PEDESTRES, LREs E LFOs

.
SINALIZAÇÃO 43,20 

1.6.6.
TACHÃO REFLETIVO  TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS 
FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

U 20,00 
QUANTIDADE DE TACHÕES 
CONFORME PROJETO

.
SINALIZAÇÃO

1.6.7.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U 8,00 
QUANTIDADE DE RAMPAS 
CONFORME PROJETO

.
SINALIZAÇÃO 6,00 

1.7. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - .

1.7.1. OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 1.257,95 
VALOR DA OBRA SEM A 
MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO/100 .

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 399,22 412,58 

.

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local Responsável Técnico

Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
segunda-feira, 13 de julho de 2020 CREA/CAU: MG-225.379/D
Data ART/RRT: 6141469
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,50 

1.2. DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA - 

1.2.1.
ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM TRATOR  DE MATERIAL DE 2ª 
CATEGORIA.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=50 M

M3 121,46 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 455,45 

1.2.3. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.170,64 

1.3. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - 

1.3.1.

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 164,80 

1.3.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM

M3XKM 3.358,23 

1.3.3.
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.223,90 

1.3.4.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 66,22 

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 

1.4.1.
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.223,90 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - RUAS DIVERSAS

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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26.043,28 18.852,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,75 

66,55 

217,27 

28,74 

467,07 

316,87 

11,79 

316,87 

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUA QUIRINO SPINELI DE FARIA E OUTRAS
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - RUAS DIVERSAS

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.2.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TXKM 22,07 

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 48,95 

1.4.4.
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

M3XKM 2.206,98 

1.4.5.
JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS)

M 15,40 

1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL - 

1.5.1.
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM 
MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 
0,45M

M 168,93 

1.5.2.
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM, 
PARA AGUA PLUVIAL

M     480,00 

1.5.3.
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA 
GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO)

M2 442,76 

1.6. SINALIZAÇÃO - 

1.6.1.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 1,18 

1.6.2.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 0,25 

1.6.3.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UN    4,00 

1.6.4.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M     6,00 
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26.043,28 18.852,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUA QUIRINO SPINELI DE FARIA E OUTRAS

3,93 

12,67 

392,92 

15,40 

58,00 

480,00 

442,76 

0,59 

2,00 

3,00 

5 / 6



Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - RUAS DIVERSAS

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.6.5.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 62,92 

1.6.6.
TACHÃO REFLETIVO  TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS 
FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

U 20,00 

1.6.7.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U 8,00 

1.7. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 

1.7.1. OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 1.257,95 

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local

segunda-feira, 13 de julho de 2020
Data
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3 4 5 6 7 8 9 10
26.043,28 18.852,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUA QUIRINO SPINELI DE FARIA E OUTRAS

19,72 

20,00 

2,00 

258,80 187,35 

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
CREA/CAU: MG-225.379/D
ART/RRT: 6141469
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