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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 
TOTAL

1 SP-001 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,50 312,19 401,01 1.002,52

2 MT-002 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA

m² 8,10 74,38 95,54 773,87

2.2 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m³ 4,99 28,87 37,08 185,03

3 FE-003 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

3.1 SINAPI 98229
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, NÃO ARMADA

m 32,00 52,41 67,32 2.154,24

3.2 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM

kg 128,18 6,69 8,59 1.101,07

3.3 SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM

kg 767,90 5,81 7,46 5.728,53

3.4 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM

kg 136,35 6,63 8,52 1.161,70

3.5 SINAPI 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS

kg 179,19 5,58 7,17 1.284,79

3.6 SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 24,93 64,75 83,17 2.073,43

3.7 SINAPI 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES

m² 33,46 80,83 103,83 3.474,15

3.8 SINAPI 92412

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES

m² 53,50 66,53 85,46 4.572,11

3.9 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

m³ 10,93 242,11 310,99 3.399,12

3.10 SINAPI 74157/4
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES

m³ 3,12 82,87 106,45 332,12

3.11 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

m³ 7,81 129,69 166,59 1.301,07

4 IMP -004 IMPERMEABILIZAÇÃO

4.1 SINAPI 83742
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA 
A BASE D'AGUA

m² 37,49 19,21 24,68 925,25

4.2 SINAPI 83732
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
E=1,5 CM

m² 2,17 25,61 32,90 71,39

4.3 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 7,98 4,55 5,84 46,60

5 FEC-005 FECHAMENTOS

5.1 SINAPI 87451

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

m² 22,33 57,35 73,67 1.645,05

5.2 SINAPI 87457

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

m² 129,44 52,92 67,98 8.799,33

5.3 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA

m 156,90 18,33 23,54 3.693,43

5.4 SINAPI 73937/3
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

m² 42,60 79,44 102,04 4.346,90

6 REV-006 REVESTIMENTOS

6.1 SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

m² 223,31 14,29 18,36 4.099,97

6.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

m² 94,50 22,08 28,36 2.680,02

LOCAL: RUA SATURNINO SILVEIRA, S.N., BIGUATINGA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: MG-04/2018
DIRETA(    )

DATA: 04/05/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

OBRA: CONSTRUÇAO DE PISO E FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA BIGUATINGA

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
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6.3 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

m² 248,37 22,77 29,25 7.264,82

7 PIS-007 PISOS

7.1 SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 
8 CM, ARMADO.

m² 658,46 54,86 70,47 46.401,68

7.2 SINAPI 94106
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

m³ 32,93 125,38 161,05 5.303,38

7.3 SINAPI 73465
PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA 
ALISADO COLHER   SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM 
PREPARO MECANIZADO

m² 255,54 27,12 34,84 8.903,01

8 ESQ-008 ESQUADRIAS

8.1 SINAPI 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG  m² 25,11 192,46 247,21 6.207,44

9 PIN-009 PINTURA

9.1 SINAPI 74064/2
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), 
UMA DEMAO

 m² 50,22 10,06 12,92 648,84

10 COM-010 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 830,53 1,85 2,38 1.976,66

131.557,52TOTAL GERAL DA OBRA
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