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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2

. TOTAL POR FRENTE (R$): 280.151,10 39.477,15

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 5,00 

PLACA DE OBRA COM 

DIMENSÕES 2,00M X 1,25M .
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,50 

1.2. SUB LEITO, SUB BASE E BASE - . 8,00 

1.2.1. Regularização do subleito m² 2.678,15 

ÁREA DA BASE INDICADA NO 

PROJETO (INCLUI ÁREA DE 

GUIAS E SARJETAS A 

EXECUTAR - EXCLUI ÁREAS DAS 

TRAVESSIAS EM CONCRETO)
.

SUB LEITO, SUB BASE E BASE 1.678,39 284,12 

1.2.2. Reforço do subleito com material de jazida m³ 535,63 

ÁREA DA BASE INDICADA NO 

PROJETO (IGUAL SUBLEITO) x 

ESPESSURA DA SUB-BASE 

(0,20M) .

SUB LEITO, SUB BASE E BASE 335,68 56,82 

1.2.3.
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 

de jazida
m³ 535,63 

ÁREA DA BASE INDICADA NO 

PROJETO (IGUAL SUBLEITO) x 

ESPESSURA DA SUB-BASE 

(0,20M) .

SUB LEITO, SUB BASE E BASE 335,68 56,82 

1.2.4.
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 

jazida
m³ 535,63 

ÁREA DA BASE INDICADA NO 

PROJETO (IGUAL SUBLEITO) x 

ESPESSURA DA SUB-BASE 

(0,20M) .

SUB LEITO, SUB BASE E BASE 335,68 56,82 

1.2.5. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 19.890,18 

VOLUME DE MATERIAL 

(SUBLEITO+SUB BASE + BASE) x 

DMT (6KM) x MOMENTO DE 

TRANSPORTE (2,06301) 
.

SUB LEITO, SUB BASE E BASE 12.465,13 2.110,11 

1.3. DRENAGEM SUPERFICIAL - .

1.3.1.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 281,05 
QUANTIDADE INDICADA NO 

PROJETO

.

DRENAGEM SUPERFICIAL 194,85 86,20 

1.3.2. Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un 25,00 
QUANTIDADE INDICADA NO 

PROJETO .
DRENAGEM SUPERFICIAL 12,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

1.4.1. Imprimação com emulsão asfáltica m² 2.700,59 
ÁREA DE CBUQ INDICADA NO 

PROJETO (LEITO CARROÇÁVEL)
.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.710,02 246,16 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS) ROTATÓRIA, AVENIDA E OUTRAS

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2

. TOTAL POR FRENTE (R$): 280.151,10 39.477,15

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS) ROTATÓRIA, AVENIDA E OUTRAS

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.2.
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (COM ICMS DE 

18% - ANP 10/2023 - ESTADO DE MINAS GERAIS)
KG 3.510,77 

ÁREA DA IMPRIMAÇÃO x 

CONSUMO (1,3 KG/M²) .
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2.223,03 320,01 

1.4.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
tkm 1.298,98 

QTDE DE EMULSÃO ASFÁLTICA 

PARA IMPRIMAÇÃO (T) x DMT 

REFINARIA (370KM)
.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 822,52 118,40 

1.4.4. Pintura de ligação m² 2.700,59 
ÁREA DE CBUQ INDICADA NO 

PROJETO (LEITO CARROÇÁVEL)
.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.710,02 246,16 

1.4.5.
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COM ICMS DE 18% - ANP 10/2023 - ESTADO 

DE MINAS GERAIS)
KG 1.215,26 

ÁREA DA PINTURA DE LIGAÇÃO 

(840M²) X CONSUMO (0,45 KG/M²)
.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 769,51 110,77 

1.4.6.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
tkm 449,65 

QTDE DE EMULSÃO ASFÁLTICA 

PARA PINTURA DE LIGAÇÃO (T) 

x DMT REFINARIA (370KM)
.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 284,72 40,99 

1.4.7. Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial t 318,16 

ÁREA DE CBUQ INDICADA NO 

PROJETO (LEITO CARROÇÁVEL) 

x ESPESSURA DO CBUQ (4CM 

PARA A RUA G  E 5CM PARA AS 

DEMAIS) x PESO ESPECÍFICO 

(2,4T/M³) .

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 205,20 23,63 

1.4.8.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 

PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

T     318,16 

ÁREA DE CBUQ INDICADA NO 

PROJETO (LEITO CARROÇÁVEL) 

x ESPESSURA DO CBUQ (4CM 

PARA A RUA "G"  E 5CM PARA AS 

DEMAIS) x PESO ESPECÍFICO 

(2,4T/M³) .

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 205,20 23,63 

1.4.9. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 10.817,54 
PESO DE CBUQ x DMT USINA 

(34KM) .
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6.976,88 803,47 

1.5. OBRAS COMPLEMENTARES - .

1.5.1. Demolição manual de concreto simples m³ 5,24 

VOLUME DE CONCRETO A 

DEMOLIR NAS CALÇADAS 

EXISTENTES PARA EXECUÇÃO 

DAS RAMPAS. .

OBRAS COMPLEMENTARES 1,60 

1.5.2. Remoção manual de vegetação daninha m² 80,50 

ÁREA DE REMOÇÃO DE 

VEGETAÇÃO PARA EXECUÇÃO 

DAS RAMPAS NAS CALÇADAS 

SEM REVESTIMENTOS .

OBRAS COMPLEMENTARES 64,00 16,50 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2

. TOTAL POR FRENTE (R$): 280.151,10 39.477,15

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS) ROTATÓRIA, AVENIDA E OUTRAS

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.5.3. Preparo e regularização de terreno em desnível m² 141,35 

ÁREA DE PREPARO E 

REGULARIZAÇÃO PARA 

EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE 

ACESSIBILIDADE. .

OBRAS COMPLEMENTARES 86,30 16,50 

1.5.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 7,08 

ÁREA DAS RAMPAS  DE 

ACESSIBILIDADE x ESPESSURA 

DO PISO (0,05M) .

OBRAS COMPLEMENTARES 4,32 0,83 

1.5.5.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 15,75 

QUANTIDADE AFERIDA EM 

PROJETO x ÁREA DAS RAMPAS
.

OBRAS COMPLEMENTARES 9,75 2,25 

1.6. SINALIZAÇÃO - .

1.6.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 217,43 
QUANTIDADE INDICADA NO 

PROJETO (BRANCA E AMARELA)
.

SINALIZAÇÃO 140,39 10,68 

1.6.2. Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 29,00 
QUANTIDADE INDICADA NO 

PROJETO .
SINALIZAÇÃO 29,00 

1.6.3.
Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e 

colocação
un 6,00 

QUANTIDADE INDICADA NO 

PROJETO .
SINALIZAÇÃO 6,00 

1.6.4.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
un 2,00 

QUANTIDADE INDICADA NO 

PROJETO .
SINALIZAÇÃO 1,00 

1.6.5.
Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
un 4,00 

QUANTIDADE INDICADA NO 

PROJETO .
SINALIZAÇÃO 4,00 

1.6.6.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 2,00 

QUANTIDADE INDICADA NO 

PROJETO .
SINALIZAÇÃO 2,00 

1.6.7.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 1,00 

QUANTIDADE INDICADA NO 

PROJETO .
SINALIZAÇÃO 1,00 

1.6.8.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    10,00 

QUANTIDADE INDICADA NO 

PROJETO .
SINALIZAÇÃO 6,00 2,00 

1.6.9.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
un 12,00 

QUANTIDADE CONTABILIZADA 

EM PROJETO .
SINALIZAÇÃO 7,00 3,00 

.

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2

. TOTAL POR FRENTE (R$): 280.151,10 39.477,15

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS) ROTATÓRIA, AVENIDA E OUTRAS

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

sexta-feira, 17 de maio de 2024 CREA/CAU: MG-238.615/D

Data ART/RRT: MG20243004482
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 5,00 

1.2. SUB LEITO, SUB BASE E BASE - 

1.2.1. Regularização do subleito m² 2.678,15 

1.2.2. Reforço do subleito com material de jazida m³ 535,63 

1.2.3.
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 

de jazida
m³ 535,63 

1.2.4.
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 

jazida
m³ 535,63 

1.2.5. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 19.890,18 

1.3. DRENAGEM SUPERFICIAL - 

1.3.1.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 281,05 

1.3.2. Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un 25,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 

1.4.1. Imprimação com emulsão asfáltica m² 2.700,59 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS)

RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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123.278,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,50 

715,64 

143,13 

143,13 

143,13 

5.314,94 

13,00 

744,41 

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

ROTATÓRIA, AVENIDA E OUTRAS
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS)

RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.4.2.
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (COM ICMS DE 

18% - ANP 10/2023 - ESTADO DE MINAS GERAIS)
KG 3.510,77 

1.4.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
tkm 1.298,98 

1.4.4. Pintura de ligação m² 2.700,59 

1.4.5.
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COM ICMS DE 18% - ANP 10/2023 - ESTADO 

DE MINAS GERAIS)
KG 1.215,26 

1.4.6.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
tkm 449,65 

1.4.7. Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial t 318,16 

1.4.8.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 

PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

T     318,16 

1.4.9. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 10.817,54 

1.5. OBRAS COMPLEMENTARES - 

1.5.1. Demolição manual de concreto simples m³ 5,24 

1.5.2. Remoção manual de vegetação daninha m² 80,50 
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123.278,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

ROTATÓRIA, AVENIDA E OUTRAS

967,73 

358,06 

744,41 

334,98 

123,94 

89,33 

89,33 

3.037,19 

3,64 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS)

RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.5.3. Preparo e regularização de terreno em desnível m² 141,35 

1.5.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 7,08 

1.5.5.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 15,75 

1.6. SINALIZAÇÃO - 

1.6.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 217,43 

1.6.2. Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 29,00 

1.6.3.
Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e 

colocação
un 6,00 

1.6.4.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
un 2,00 

1.6.5.
Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
un 4,00 

1.6.6.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 2,00 

1.6.7.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 1,00 

1.6.8.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    10,00 

1.6.9.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
un 12,00 

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local
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123.278,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

ROTATÓRIA, AVENIDA E OUTRAS

38,55 

1,93 

3,75 

66,36 

1,00 

2,00 

2,00 

Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OUTROS

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS)

RUAS DIVERSAS ( 3 LOCAIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

sexta-feira, 17 de maio de 2024

Data
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123.278,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

ROTATÓRIA, AVENIDA E OUTRAS

CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/RRT: MG20243004482
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