PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel Jodo Ferreira Barbosa, n.2 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memoria de Calculo - RECURSO PROPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA

ENDEREGO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RUAS 01, 02, 03 E 04

FRENTES DE OBRA:

- o~
< <
o} o}
[i'4 [i'4
Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo EVENTOS 1 2
1.1, SERVICOS PRELIMINARES -
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
111 N o A DEaAA DE 20X 1 125 1 M2 2,50 |AREA DA PLACA 2,00 x 1,25m SERVICOS PRELIMINARES 2,50
1.2. DEMOLICOES E MOVIMENTO DE TERRA :
COMPRIMENTO DE GUIAS E
121, DEMOLICAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO M2 23,24 | SARJETAS A DEMOLIR X ?gg&’co’fs £ MOVIMENTO DE
LARGURA (0,45M)
12 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHAATE 0 s3.2 VOLUME INDICADO EM DEMOLICOES E MOVIMENTO DE
22 2,00M PROFUNDIDADE 82 |pROJETO TERRA
123 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. . 239,33 gn%ﬁ&fm%ﬁ?é%@jﬁ\?égn; DEMOLICOES E MOVIMENTO DE
23 DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM > oM € TERRA
- AREA DAS RUAS INCLUINDO DEMOLICOES E MOVIMENTO DE
124, REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 259653 Shoh DASRUAS i, 595,95 595,95
13. BASE PARA PAVIMENTACAO :
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR "
) JRA, I AREA DA PAVIMENTAGAO
INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, .
131, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO M3 350,77 Eégllgléll‘l;gf)gACR'dETA E GUIA X BASE PARA PAVIMENTACAO 80,62 80,62
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
- (VOLUME DA BASE +
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. .
13.2. DISTANGIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1610 A 20.00 KM M3XKM 49.695,03 :EDN'\I/II:’TO)LAMENTO 25%) X 17KM BASE PARA PAVIMENTACAO 1142166 | 11.421,66
. . AREA DO LEITO CARROCAVEL
IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL ~
133, BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSFORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 2.338,50 gigbng'\/‘ADso AREA DAS BASE PARA PAVIMENTACAO 537,49 537,49
CONSUMO 0,0012TON/M? X AREA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA DO LEITO CARROGAVEL .
1.3.4. MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM TXKM 140,32 | X CLUINDO AREA DAS BASE PARA PAVIMENTACAO 225 28225
SARJETAS) X 50KM (DMT)
14. PAVIMENTACAO ASFALTICA :
. . AREA DO LEITO CARROCAVEL
PINTURA DE LIGACAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL i
141, BETUMINGSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINGSO) M2 2.338,50 gigbng'\/‘ADso AREA DAS PAVIMENTAGAO ASFALTICA 537,49 537,49
CONSUMO 0,0004TON/M? X AREA
1an TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA KM 46,77 | DO LEITO CARROCAVEL PAVIVENTAGAO ASFALTICA 1075 1075

MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

(EXCLUINDO AREA DAS
SARJETAS) X 50KM (DMT)

1/6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel Jodo Ferreira Barbosa, n.2 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memoria de Calculo - RECURSO PROPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA

ENDEREGO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RUAS 01, 02, 03 E 04

FRENTES DE OBRA:

-~ N
< <
2 2
o o
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo EVENTOS 1 2
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, AREA DO LEITO CARROGAVEL
1.4.3. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 93,55 |(EXCLUINDO AREA DAS PAVIMENTACAO ASFALTICA 21,50 21,50
AF_11/2019 SARJETAS) X ESPESSURA 4CM
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
14.4. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME M3XKM 4.677,18 VOLUME DE CBUQ X 50KM (DMT) PAVIMENTAGAO ASFALTICA 1.074,98 1.074,98
COMPACTADO)
15. DRENAGEM SUPERFICIAL -
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM COMPRIMENTO DAS GUIAS
15.1. MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVACAO E ACERTO FAIXA M 590,93 |[EXTRUSADAS C/ SARJETA DRENAGEM SUPERFICIAL 134,82 134,82
0,45M CONFORME PROJETO
1.6. SINALIZACAO -
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGCAO, INCLUINDO q .
16.1. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE M2 LR R AR PAS LGRS [ SINALIZACAO i) Uit
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE AGO CARBONO COM PELiICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO, INCLUINDO q .
16.2. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE M2 1,00 e ol SINALIZACAO 22 22
POSTE DE SUSTENTACAO)
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* QUANTIDADE DE PLACAS DE B
1.6.3. oM UN 8,00 | SENTIFIG ACAO DE RUA SINALIZACAO 2,00 2,00
QTDE DE POSTES EXCLUSIVOS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = PARA PLACAS DE .
1.64. *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) M 12,00 IDENTIFICAGCAO DE RUA X 3,00M SINALIZACAO LY LY
(ALTURA)
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE AREA DE PINTURA DAS FAIXAS .
18.5. RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 5760 | )E PEDESTRES E LRESs SINALIZACAO A Le20
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = QUANTIDADE DE RAMPAS .
166. 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS u 8.00 | cONFORME PROJETO SINALIZACAO 200 200
1.7. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO -
VALOR DA OBRA SEM A
1.7.1. OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 2.448,77 IMOBILIZAGAO E MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO 567,93 560,18
DESMOBILIZACAQ/100
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel Jodo Ferreira Barbosa, n.2 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memoria de Calculo - RECURSO PROPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA

ENDEREGO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RUAS 01, 02, 03 E 04

FRENTES DE OBRA:

=|RUA 1

N |RUA 2

Item

SAO

Descrigcao Unidade

PEDRO DA UNIAO/MG

Local

segunda-feira, 13 de julho de 2020

Data

Quantidade

Meméria de Calculo

EVENTOS

Responsavel Técnico

Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
CREA/CAU: MG-225.379/D

ART/RRT: 6138185
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel Jodo Ferreira Barbosa, n.2 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memoria de Calculo - RECURSO PROPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA

ENDEREGO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

RUAS 01, 02, 03 E 04

MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

Q¢
g0
2 i
o <
< < g
) ) mn <
['4 ['4 <O
Descricao Unidade Quantidade 3 4 5
1.1, SERVICOS PRELIMINARES -
11 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "2 250
1 *N, 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M ’
1.2. DEMOLICOES E MOVIMENTO DE TERRA :
121, DEMOLICAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO M2 23.24 23.24
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE
122. 5 00N PROFUNDIDADE M3 63,82 63,82
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO.
1.23. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM M3XKM 239,33 23953
124, REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 2.596,53 595,95 595,95 212,73
13. BASE PARA PAVIMENTACAO :
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA,
131, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO M3 350,77 0.2 E0.C2 2228
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO.
13.2. DI STANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 16,10 A 20.00 KM M3XKM 49.69503 | 1142166 | 1142166  4.00839
IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
133, BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 233859 I S ez
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
1.3.4. MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM TXKM 140,32 2225 2225 [is2
14. PAVIMENTACAO ASFALTICA :
PINTURA DE LIGACAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
141, BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 233859 I S ez
1an TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA KM 4677 1075 1075 277
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel Jodo Ferreira Barbosa, n.2 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memoria de Calculo - RECURSO PROPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO ENDERECO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAOQO ASFALTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA RUAS 01, 02, 03 E 04
(2N
g0
S
- < e
< < wZ
> o) n <
o o < O
Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,

1.4.3. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 93,55 21,50 21,50 7,55
AF_11/2019
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

1.4.4. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME M3XKM 4.677,18 1.074,98 1.074,98 377,26
COMPACTADO)

1.3, DRENAGEM SUPERFICIAL -
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM

1.5.1. MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAGAO E ACERTO FAIXA M 590,93 134,82 134,82 51,65
0,45M

1.6. SINALIZACAO -

PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTACAO)

M2 2,36 0,59 0,59

PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUCAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTACAO)

1.6.2. M2 1,00 0,25 0,25

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*

cM UN 8,00 2,00 2,00

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E =

1.64. *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 12,00 3,00 3,00

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
18.5. RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 57,60 20 T

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK =

25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS v 8,00 200 200

1.7, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO -

1.71. OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 2.448,77 560,18 560,18 200,30




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel Jodo Ferreira Barbosa, n.2 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memoria de Calculo - RECURSO PROPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA

ENDEREGO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUAS 01, 02, 03 E 04

w|RUA 3

»|RUA 4
o IABERTURAS
CANTEIROS

Item

Descrigcao Unidade

SAO PEDRO DA UNIAO/MG

Local

segunda-feira, 13 de julho de 2020

Data

Quantidade

Responsavel Técnico

Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
CREA/CAU: MG-225.379/D

ART/RRT: 6138185
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