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1 REP-001 REPAROS NA COBERTURA

1.1 SETOP MG ED-50678
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24, 
DESENVOLVIMENTO = 33 CM

m 144,00 24,38 30,82 4.438,08

1.2 SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

m² 166,32 55,93 70,71 11.760,49

1.3 SINAPI-I 11709 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS unid 11,00 21,29 26,91 296,01

2 SP-002 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,72 235,19 297,33 214,08

2.2 SINAPI 85184 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS m² 180,37 2,61 3,30 595,22

2.3 SETOP MG ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) m² 115,13 5,34 6,75 777,13

3 MT-003 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 47,06 4,02 5,08 239,06

3.2 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_01/2018

m³xkm 176,49 1,23 1,55 273,56

3.3 SINAPI 72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 
PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 (DESCARGA LIVRE)

m³ 47,06 0,91 1,15 54,12

LOCAL: RUA JOÃO JACOB MIQUERI, 358, CENTRO FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REF.: SINAPI MG 10-2019 / SETOP SUL-MG 08-2019 (DESONERADO)
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CAJUZINHO DATA: 03/12/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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4 DEM-004 DEMOLIÇÕES

4.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 18,90 11,54 14,59 275,75

4.2 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,87 27,51 34,78 30,26

5 FUN-005 FUNDAÇÕES

5.1 SINAPI 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 19,74 77,47 97,94 1.933,34

5.2 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 12,60 64,31 81,30 1.024,38

5.3 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 
SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 0,87 156,83 198,26 172,49

5.4 SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

m² 65,11 58,31 73,72 4.799,91

5.5 SINAPI 92410

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 20,84 87,23 110,28 2.298,24

5.6 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 2,63 179,38 226,77 596,41

5.7 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 12,45 217,69 275,20 3.426,24

5.8 SINAPI 74157/004
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES

m³ 15,08 71,15 89,95 1.356,45

5.9 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 207,37 8,90 11,25 2.332,91

5.10 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

kg 77,46 7,64 9,66 748,26

5.11 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 255,06 7,29 9,22 2.351,65
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5.12 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

kg 210,49 5,94 7,51 1.580,78

5.13 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

kg 21,72 5,27 6,66 144,66

5.14 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 16,52 23,04 29,13 481,23

6 EST-006 ESTRUTURAS

6.1 SINAPI 92410

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 41,11 87,23 110,28 4.533,61

6.2 SINAPI 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 114,98 83,00 104,93 12.064,85

6.3 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 9,38 217,69 275,20 2.581,38

6.4 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

m³ 9,38 111,96 141,54 1.327,65

6.5 SINAPI 74141/003

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL 
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 
3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO
DE OBRA.

m² 154,15 76,12 96,23 14.833,85

6.6 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 181,55 8,90 11,25 2.042,44

6.7 SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015

kg 0,20 7,68 9,71 1,94
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6.8 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 131,76 7,29 9,22 1.214,83

6.9 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 328,28 5,90 7,46 2.448,97

6.10 SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 90,88 5,18 6,55 595,26

6.11 SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 21,60 4,74 5,99 129,38

7 ALV-007 ALVENARIAS

7.1 SINAPI 87513

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 
11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2
014

m² 40,50 50,79 64,21 2.600,51

7.2 SINAPI 87521

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 
11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

m² 109,62 41,50 52,46 5.750,67

7.3 SINAPI 87481

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 
19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 15,64 40,25 50,88 795,76
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7.4 SINAPI 87479

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 21,45 33,84 42,78 917,63

7.5 SINAPI 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

m 18,20 17,48 22,10 402,22

7.6 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

m 78,34 16,32 20,63 1.616,15

7.7 SETOP MG ED-48206
ALVENARIA DE COBOGÓ CERÂMICO 18 X 18 X 7 CM, E = 7 
CM

m² 2,97 51,65 65,30 193,94

8 CXE-008 CAIXAS E ELETRODUTOS

8.1 SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

 m 19,50 7,15 9,04 176,28

8.2 SINAPI 90445
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

 m 19,50 15,64 19,77 385,52

8.3 SETOP MG ED-49169
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE 
CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO1, 40X40X60 CM, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

 unid 1,00 120,99 152,96 152,96

8.4 SETOP MG ED-49414
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA 
DN 32MM (1") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA

 m 173,80 5,59 7,07 1.228,77

8.5 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 unid 27,00 6,36 8,04 217,08

8.6 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

 unid 12,00 15,16 19,17 230,04

8.7 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

 unid 28,00 8,12 10,27 287,56

9 COB-009 COBERTURA

9.1 SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 140,00 44,91 56,78 7.949,20
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9.2 SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 
ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 140,00 18,72 23,67 3.313,80

9.3 SINAPI 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m 13,75 13,37 16,90 232,38

10 APL-010 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

10.1 SETOP MG ED-50678
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24, 
DESENVOLVIMENTO = 33 CM

m 44,58 24,38 30,82 1.373,96

10.2 SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

m² 22,08 55,93 70,71 1.561,28

10.3 SINAPI-I 11708
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS

unid 2,00 9,06 11,45 22,90

10.4 SETOP MG ED-14720

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 
15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM 
CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 13,00 30,28 38,28 497,64

10.5 SETOP MG ED-48669
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM 
(4"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 23,26 19,50 24,65 573,36

11 HID-011 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1 SETOP MG ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m 31,08 11,57 14,63 454,70

11.2 SETOP MG ED-50020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m 7,29 14,38 18,18 132,53

11.3 SETOP MG ED-50021
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m 3,28 16,99 21,48 70,45

11.4 SETOP MG ED-50022

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m 40,72 18,42 23,29 948,37

12 ESG-012 INSTALAÇÕES DE ESGOTO
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12.1 SETOP MG ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m 37,28 13,62 17,22 641,96

12.2 SETOP MG ED-50028
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m 12,75 16,83 21,28 271,32

12.3 SETOP MG ED-8846
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
VENTILAÇÃO, PBV-SÉRIE NORMAL, DN 75MM (3"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

m 8,80 13,74 17,37 152,86

12.4 SETOP MG ED-50038
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

m 7,39 28,42 35,93 265,52

12.5 SETOP MG ED-50039
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

m 9,82 42,95 54,30 533,23

12.6 SINAPI 74166/001
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 
60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

unid 1,00 135,77 171,64 171,64

12.7 SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

unid 2,00 36,40 46,02 92,04

12.8 SETOP MG ED-50015 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 
MM

unid 2,00 46,25 58,47 116,94

12.9 SINAPI 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 2,00 5,96 7,53 15,06

13 EMT-013 ESQUADRIAS METÁLICAS

13.1 SETOP MG ED-50954
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA 
BASCULANTE DE FERRO

m² 12,40 266,98 337,52 4.185,25

13.2 SINAPI 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m² 12,40 84,08 106,29 1.318,00

13.3 SETOP MG ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m² 0,99 186,19 235,38 233,03

14 EMD-014 ESQUADRIAS DE MADEIRA

14.1 SETOP MG ED-49602
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA 
PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM 
FERRO LATONADO

unid 6,00 406,83 514,31 3.085,86

14.2 SETOP MG ED-7066
FORNECIMENTO DE VISOR 30X20 CM DE VIDRO EM 
CRISTAL INCOLOR FIXO E=4MM COM MOLDURA DE 
MADEIRA, INSTALADO EM PORTA DE MADEIRA

 unid 4,00 56,72 71,71 286,84
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15 ARG-015 ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO

REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES  

15.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 244,10 2,03 2,57 627,34

15.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 109,97 18,40 23,26 2.557,90

15.3 SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 134,13 15,68 19,82 2.658,46

REVESTIMENTO INTERNO - TETO

15.4 SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 143,33 3,28 4,15 594,82

15.5 SINAPI 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015

m² 143,33 24,27 30,68 4.397,36

REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDES E FACHADAS

15.6 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 153,67 4,54 5,74 882,07

15.7 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 153,67 29,06 36,74 5.645,84

16 PIS-016 PISOS
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16.1 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

m³ 10,56 382,52 483,58 5.106,36

17 PED-017 PEDRAS

17.1 SETOP MG ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, 
INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO

m² 6,16 417,32 527,58 3.249,89

17.2 SETOP MG ED-48344
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, 
APOIADA EM ALVENARIA

 m² 5,62 226,54 286,39 1.609,51

17.3 SETOP MG ED-50691
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, 
APOIADA SOBRE ALVENARIA

 m² 5,10 156,07 197,30 1.006,23

17.4 SINAPI 98671
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_06/2018

 m² 1,67 229,40 290,01 484,32

17.5 COTAÇÃO COT-001
PIA GRANITO CINZA ANDORINHA TAMANHO 2,00M X 0,60M, 
INCLUSO CUBA EM AÇO INOX

 unid 2,00 391,30 494,68 989,36

18 REV-018 REVESTIMENTOS

18.1 SINAPI 87267

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
5
M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 134,13 36,69 46,38 6.220,95

18.2 SETOP MG ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 
INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA 
ATÉ 2025 CM2, PEIIII, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 47,51 43,22 54,64 2.595,95

18.3 SETOP MG ED-50611
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP.8MM, ACABAMENTO 
POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE 
JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

m² 106,03 57,54 72,74 7.712,62

19 CAB-019 CABEAMENTO

19.1 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 m 928,70 1,72 2,17 2.015,28

19.2 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 m 129,20 2,72 3,44 444,45
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19.3 SINAPI 92982

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 m 97,50 6,17 7,80 760,50

20 LMS-020 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

20.1 SETOP MG ED-49965

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" 
(PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), 
INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 
CROMADOS

 unid 6,00 40,41 51,09 306,54

20.2 SETOP MG ED-49989

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA 
TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), 
INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 
CROMADO

 unid 5,00 42,17 53,31 266,55

20.3 SETOP MG ED-49991

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1" (PARA 
TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), 
INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 
CROMADOS

 unid 2,00 51,28 64,83 129,66

20.4 SETOP MG ED-49995

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1.1/2" 
(PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), 
INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 
CROMADOS

 unid 2,00 86,88 109,83 219,66

20.5 SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

 unid 2,00 58,09 73,44 146,88

20.6 SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

 unid 6,00 24,82 31,38 188,28

20.7 SETOP MG ED-50323
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, 
ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 unid 1,00 26,82 33,91 33,91

20.8 SINAPI 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 
1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

 unid 2,00 31,18 39,42 78,84

20.9 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

 unid 4,00 21,33 26,97 107,88

20.10 SINAPI 9535
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO 
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 unid 6,00 53,02 67,03 402,18
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20.11 SETOP MG ED-50299

BACIA SANITÁRIA (VASO)  DE LOUÇA CONVENCIONAL 
INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 
COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO 
COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO

 unid 4,00 428,17 541,29 2.165,16

20.12 SETOP MG ED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO  unid 4,00 19,62 24,80 99,20

20.13 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

 unid 2,00 7,43 9,39 18,78

20.14 SINAPI 83626
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 
15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

m 13,00 80,75 102,08 1.327,04

21 PIN-021 PINTURAS

PAREDES INTERNAS

21.1 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 m² 76,11 8,86 11,20 852,43

21.2 SINAPI 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

 m² 33,86 15,98 20,20 683,97

21.3 SETOP MG ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ 
CORRIDA (PVA)

 m² 109,97 7,65 9,67 1.063,41

PAREDES EXTERNAS

21.4 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

 m² 106,16 1,66 2,10 222,94

21.5 SETOP MG ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ 
CORRIDA (PVA)

 m² 106,16 7,65 9,67 1.026,57

TETO

21.6 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 m² 143,33 15,78 19,95 2.859,43

21.7 SINAPI 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 m² 143,33 6,90 8,72 1.249,84

MADEIRA E METAIS

21.8 SETOP MG ED-50493
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

 m² 29,10 12,69 16,04 466,76

Página 11 de 13



ITEM
TABELA 

REF.
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO 
TOTAL

21.9 SETOP MG ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO

 m² 12,40 17,92 22,65 280,86

22 ELE-022 MÓDULOS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

22.1 SINAPI 12039
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

 unid 1,00 193,23 244,28 244,28

22.2 SINAPI-I 39446
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 
CORRENTE DE 40 A, TIPO AC

 unid 2,00 111,46 140,91 281,82

22.3 SINAPI-I 39447
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 
CORRENTE DE 63 A, TIPO AC

 unid 2,00 119,20 150,69 301,38

22.4 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

 unid 5,00 9,43 11,92 59,60

22.5 SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

 unid 6,00 45,44 57,45 344,70

22.6 SINAPI-I 34714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A  unid 1,00 59,65 75,41 75,41

22.7 SINAPI 91983
DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2017

 unid 2,00 50,82 64,25 128,50

22.8 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 unid 6,00 21,17 26,76 160,56

22.9 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 unid 11,00 16,31 20,62 226,82

22.10 SINAPI 92029
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 unid 2,00 27,47 34,73 69,46

22.11 SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 unid 3,00 24,22 30,62 91,86

22.12 SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 unid 4,00 28,07 35,49 141,96

22.13 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 unid 2,00 21,59 27,29 54,58

22.14 SETOP MG ED-49486 PLACA CEGA PARA CAIXA , 2" X 4"  unid 6,00 4,10 5,18 31,08
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22.15 SINAPI 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA 
LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

 unid 6,00 55,77 70,50 423,00

22.16 SETOP MG ED-49387
LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 
2 X 16 W OU 2 X 20 W, COMPLETA

 unid 2,00 95,14 120,28 240,56

22.17 SETOP MG ED-49393
LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 
2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA

 unid 15,00 107,99 136,52 2.047,80

22.18 COTAÇÃO COT-002
VENTILADOR DE TETO, INCLUSO INTERRUPTOR LIGA E 
DESLIGA

 unid 4,00 190,00 240,20 960,80

23 DIV-023 DIVISÓRIAS EM MADEIRA

23.1 SETOP MG ED-48536
DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO 
NAVAL-P. AÇO TIPO C

m² 26,00 72,03 91,06 2.367,56

23.2 SETOP MG ED-48538
CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA 
DE DIVISÓRIA

cj 2,00 78,00 98,61 197,22

24 COM-024 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24.1 SINAPI 85005
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS 
DE FIXACAO, SEM MOLDURA

 m² 1,80 231,00 292,03 525,65

24.2 COTAÇÃO COT-003
RODAMEIO DE MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, DUAS(2)DEMÃOS, 
ACABAMENTO TIPO FOSCO

 m 37,70 40,33 50,99 1.922,32

25 FIN-025 SERVIÇOS FINAIS

25.1 SETOP MG ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 115,13 3,59 4,54 522,69

202.605,67

Engenheiro Civil - CREA MG-225.379/D

Custódio Ribeiro Garcia
Prefeito Municipal

TOTAL GERAL DA OBRA

Gabriel Luiz Marques Filho
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