
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA VEREADOR CECÍLIO FRANCISCO SALES DATA:17/02/2020

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DETALHAMENTO
1 SPE-001 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Aquisição e instalação da placa da obra com 2,0m de comprimento por 1,0m de altura, totalizando 
2,00m². 

2 MVT-001 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 RO-40192 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)
Realização de escavação mecanizada para regularização do subleito e construção da base, conforme 
perfil longitudinal no projeto (comprimento x altura da camada x largura média da caixa incluindo 

2.2 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
Transporte de material  em caminhão basculante para bota-fora (volume escavado  x empolamento 
25% x  DMT 3Km).

3 BAS-001 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO

3.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
Regularização e compactação de subleito  (comprimento x largura média da caixa incluindo sarjetas e 
guias - por trecho).

3.2 RO-43113
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 

MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

Execução de camada de base de solo compactado com compactação mecanizada atendendo Ensaio 
Proctor Intermediário  (comprimento x altura da camada x largura média da caixa incluindo sarjetas e 
guias - por trecho).

3.3 RO-41339
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 

15,10 A 20,00 KM
Transporte do material para a base com caminhão basculante com caçamba (volume do material para 
base x empolamento 25% x distancia jazida - 17Km).

3.4 RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

DO MATERIAL BETUMINOSO)
Imprimação da base de pavimentação com ADP CM-30 (área do leito carroçável excluindo área das 
sarjetas). 

3.5 RO-41375
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 

50,00 KM
Transporte de Material para Imprimação CM-30 da Usina até a área de lançamento (área do leito 
carroçável excluindo área das sarjetas x consumo por m² x distância média de 50Km).

4 PAV-001 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
Pintura de Ligação com RR-1C para promover aderência entre a camada asfáltica e a base (área do 
leito carroçável excluindo área das sarjetas).

4.2 RO-41375
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 

50,00 KM
Transporte de Material para Pintura de Ligação RR-1C da Usina até a área de lançamento (área do leito 
carroçável excluindo área das sarjetas x consumo por m² x distância média de 50km).

4.3 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Execução de CBUQ com máquina vibroacabadora, compactado com rolos lisos e de pneus (espessura 
x área do leito carroçável excluindo área das sarjetas).

4.4 RO-14037
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 

DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
Transporte de CBUQ da Usina até a área de lançamento (volume x distância média de 50km).

5 DRE-001 DRENAGEM SUPERFICIAL

5.1 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 

AF_06/2016

Execução de Guia (Meio- Fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho reto com 
extrusora, guia 15cm base x 23 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8 cm altura.  2 lados da rua.

6 SIN-001 SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais



6.1 RO-41842
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA 

OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 
INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

Instalação de placa de regulamentação R-1, conforme local e especificação do projeto.

6.2 RO-41844
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA 

QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 
INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

Instalação de placas de advertência tipos A-1a, A-2b, A-15 e A-20a; e de placas de regulamentação 
tipos R-3 e R-4b com informações complementares, conforme local e especificações do projeto.

6.3 RO-41841
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA 

CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 
INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

Instalação de placa de regulamentação tipo R-19, conforme local e especificações do projeto.

6.4 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM Instalação de placa de rua conforme especificações do projeto.

6.5 RO-41763
DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO 

E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Instalação de defensa metálica com extensão total de 32,00m e plaquetas refletivas a cada 4m, 
conforme local e especificação do projeto.

7 MOB-001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

7.1 ED-50392 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 Desmobilização e retirada de equipamentos, acessórios e áreas de vivência.

MG-225.379/D
Carimbo e assinatura do Engenheiro responsável técnico CREA


