
(  x  ) INDIRETA
BDI 26,49%

ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO 
TOTAL

1 SPE-001
1.1 74209/001 M² 2,00 312,03 394,69 789,38

789,38
2 MVT-001

2.1 RO-40192 M³ 70,68 2,78 3,52 248,54

2.2 97913 M³XKM 265,05 1,22 1,54 409,02

657,56
3 BAS-001

3.1 RO-41081 M² 294,50 0,80 1,01 298,01

3.2 RO-43113 M³ 58,92 13,72 17,35 1.022,54

3.3 RO-41339 M³XKM 1.251,64 0,90 1,14 1.424,88

3.4 RO-51228 M² 263,11 6,30 7,97 2.096,71

3.5 RO-41375 TXKM 15,79 0,50 0,63 9,98

4.852,12

4 PAV-001

4.1 RO-51229 M² 263,11 1,33 1,68 442,64

4.2 RO-41375 TXKM 5,26 0,50 0,63 3,33

4.3 95995 M³ 10,52 1.006,84 1.273,55 13.403,47

4.4 RO-14037 M³XKM 526,22 1,21 1,53 805,40

14.654,84

5 DRE-001

5.1 94267 M 69,76 30,62 38,73 2.701,89

2.701,89

6 SIN-001

6.1 RO-41842 M² 0,59 303,74 384,20 227,45

6.2 RO-41844 M² 2,44 313,39 396,41 967,23

6.3 RO-41841 M² 0,39 323,87 409,66 161,00

6.4 13521 Un 2,00 80,85 102,27 204,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

A N E X O   I I - PLANILHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DATA:17/02/2020
LOCAL: RUA VEREADOR CECÍLIO FRANCISCO SALES FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG/SETOP Sul - Novembro/2019 - DES.
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE 
DO MATERIAL)

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SUB - TOTAL
MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL 
DE 1ª CATEGORIA)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_01/2018

SUB - TOTAL
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

SUB - TOTAL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

SUB - TOTAL
DRENAGEM SUPERFICIAL

SUB - TOTAL
SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU 
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU 
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU 
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM 
X 20* CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais



6.5 RO-41763 M² 32,00 259,32 328,01 10.496,44

12.056,66

7 MOB-001

7.1 ED-50392 % 35.712,45 0,50 0,63 225,86

225,86

35.938,31

MG-225.379/D

SUB - TOTAL
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00

SUB - TOTAL

TOTAL GERAL DA OBRA

DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

ART: 5873812


