
FOLHA Nº: 01/01.

DATA: 18/04/2023

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE FÓRMULA DO CÁLCULO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 

ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 

(2) DEMÃOS

un 1,00 1,00 unidade conforme padrão exigido.

1.2 ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE 

OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, 

COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA 

E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 3,00
Quantidade de meses previsto para execução da obra (3 

meses).

1.3 ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE 

LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 2,00
Uma mobilização (inicio da obra) e uma desmobilização (fim 

da obra).

1.4 ED-28561 TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 60,00
5 horas por semana x 4 semanas por mês x 3 meses de 

execução de obra.

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.0.1 CORTE E ATERRO

2.0.2.2 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
m3 152,87

Quantidade de aterro, conforme extraido do software 

DataGeosis = 152,87m³.

2.0.1.2 RO-40192 Escavação e carga com trator e carregadeira (material de 1ª categoria) m3 1.352,69

Quantidade de corte conforme extraido do software 

DataGeosis (1505,56 m³) - quantidade de aterro conforme 

extraido do software DataGeosis (152,87 m³) = 1.505,56 - 

152,87 = 1.352,69 m³

2.0.2.3 SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.623,23

Volume de escavação restante para lançar no bota-fora 

(1.352,69) x DMT até bota-fora (1,2 Km) = (1.352,69 x 1,2) = 

1.623,23.

2.0.2 SUB-LEITO, BASE E SUB BASE

2.0.2.1 RO-41081 Regularização do sub-leito (proctor normal) m2 2.808,72

Comprimento da pavimentação (312,08m) x largura da pista 

com 1,00m de cada lado (7,00m + 1,00m + 1,00m = 9,00m) = 

312,08 x 9,00 = 2.808,72 m².

2.0.2.2 RO-43113

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, 

incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e compactação do 

material; exclui aquisição e transporte do material)

m3 421,31

Área de regularização do sub-leito (2.808,72 m²) x espessura 

da camada (0,15 m) = 2.808,72 x 0,15 = 421,31 m³. Aquisição 

sob responsabilidade do município.

2.0.2.3 RO-43112

Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, 

incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e compactação do 

material; exclui aquisição e transporte do material)

m3 421,31

Área de regularização do sub-leito (2.808,72 m²) x espessura 

da camada (0,15 m) = 2.808,72 x 0,15 = 421,31 m³. Aquisição 

sob responsabilidade do município.

2.0.2.4 RO-41338
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 10,10 

a 15,00 km
M3xKM 5.055,70

Volume de base (421,31m³) + volume de sub-base (421,31 

m³) x DMT entre local da obra/jazida (6,00 km) = (421,31 + 

421,31) x 6  = 5.055,70 m³.

3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

3.1 RO-40651
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 60 cm tipo 50/20 (Execução, 

incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
m 170,04

Comprimento da sarjeta indicado em projeto (100,00m + 

70,04m = 170,04m).

4.0 SERVIÇOS DE ASFALTAMENTO

4.1 RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso)
m2 2.184,56

Comprimento da pavimentação (312,08 m) x largura da pista 

(7,00 m) = 312,08 x 7,00 = 2.184,56 m².

OBRA: PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PARTE 2

LOCAL: ESTRADA VICINAL QUE LIGA BIGUATINGA A BR-146

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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2.0.1.1 RO-40149
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 201 a 400 m
m3 152,87

Quantidade de aterro, conforme extraido do software 

DataGeosis.
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4.2 RO-41376 Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km TxKM 1.001,40

Área da imprimação (2.184,56 m²) x fator da imprimação 

(0,0012 ton./m²) x DMT da Refinaria a Obra (382 Km) = 

2.184,56 x 0,0012 x 382 = 1.001,40 T.Km.

4.3 RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte 

do material betuminoso)
m2 2.195,06

Comprimento da pavimentação (312,08 m) * largura da pista 

(7,00 m) + área da projeção da ondulação na pista (1,5m x 

7,0m) = (312,08 x 7,00)+ (1,50 x 7,00) = 2.195,06 m².

4.4 RO-41376 Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km TxKM 419,26

Área da pímtura de ligação (2.195,06 m²) x fator da pintura 

(0,0005 ton./m²) x DMT da Refinaria até a Obra (382 Km) = 

2.195,06 x 0,0012 x 382 = 419,26 T.Km.

4.5 ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A 

PISTA

m3 88,08

Comprimento da pavimentação (312,08 m) x largura da pista 

(7,00 m) x espessura da pavimentação (0,04m) + área da 

seção da ondulação (0,10 m²) x largura da pista (7,00m) = 

(312,08 x 7,00 x 0,04)+(0,10 x 7,00) = 88,08m³.

4.6 RO-14036
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de transporte de 

30,10 a 40,00 km (volume compactado)
m3*km 3.091,69

Volume de CBUW (88,08 m³) * distância média entre Usina 

mais próxima e local da obra (35,1 Km).

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

5.1 RO-42977

Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - 

Placa circular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, 

inclusive postes de sustentação)

m2 0,59

Área da placa circular de diâmetro 0,50m (A=3,14*0,25*0,25= 

0,1963 m²) x 3 placas (duas placas de "proibido ultrapassar" 

e uma placa de "velocidade máxima permitida").

5.2 RO-42980

Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - 

Placa quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, 

inclusive postes de sustentação)

m2 0,75
Área de uma placa A-7b (0,50m x 0,50m) + área de duas 

placas A-18 (0,50m x 0,50m x 2 placas) = 0,75 m².

5.3 RO-41230
Tacha refletiva tipo SHTRP, com catadióptrico nas duas faces (Execução, incluindo 

fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)
U 156,00

Comprimento da estrada (312,08 m) / cadência das tachas (6 

m) x 3 fileiras de tachas ( duas nas bordas da estrada junto a 

LBO e uma no centro da estrada entre as LFO).

5.4 RO-41237
Linhas de resina acrilica de  0,6mm  de espessura e Largura  = 0,10m (Execução, incluindo 

pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
m 1.248,32

Comprimento da estrada (312,08 m) x 4 faixas (sendo uma 

em cada borda LBO, e duas no centro formando a faixa 

continua LFO).

5.5 SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

m2 5,25
Área da projeção da ondulação (1,5m x 7,0m) / 2 (metade da 

ondulação pintada) = 1,5 x 7,0 / 2 = 5,25 m².

6.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

6.1 ED-50389
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM 

VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 298.132,55

Valor total da obra (sem mobilização) R$298.132,55 X 2/100 

(2%).

Higor Augusto Sabag de Paulo

Engenheiro Civil

CREA/MG Nº: 238.615/D

Custódio Ribeiro Garcia

Prefeito Municipal
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