ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Publicas

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

OBRA: PAVIMENTAGAO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PARTE 3

FOLHA Ne: 01/01.

LOCAL: ESTRADA VICINAL QUE LIGA BIGUATINGA A BR-146 DATA: 18/04/2023
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE FORMULA DO CALCULO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
1.1 ED-28427 REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, un 1,00 1,00 unidade conforme padréo exigido.
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS
(2) DEMAOS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO DE
OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E UM (1) LAVATORIO,
12 ED-16349 COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA més 3.00 Quantidade de meses previsto para execugao da obra (3
’ E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ’ meses).
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E Uma mobilizacio (inicio da obra) e uma desmobilizacio (fim
1.3 ED-50137 TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE un 2,00 da obra Gdo ) Gao (
LOCAGAO DO CONTAINER )
14 ED-28561 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 60,00 5 horas por semana x 4 semanas por més x 3 meses de
execucdo de obra.
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
2.0.1 CORTE E ATERRO
= ) a ) . .
2011 RO-40149 Escavagao, carga, d.esc~arga,. efpal_ham’en.to e transporte de material de 12 categoria, com m3 168,50 Quantidade de aterro, conforme extraido do software
caminhdo. Distancia média de transporte de 201 a 400 m DataGeosis.
2022 | siNapi963ss EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE m3 168,59 Quantidade de aterro, conforme extraido do software
R ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ! DataGeosis.
Quantidade de corte conforme extraido do software
. . . . DataGeosis (454,46 m®) - quantidade de aterro conforme
» a
2.0.1.2 RO-40192 Escavagdo e carga com trator e carregadeira (material de 12 categoria) m3 285,87 extraido do software DataGeosis (168,59 m?) = 454,46 -
168,59 = 285,87 m*
= Volume de escavagéo restante para langar no bota-fora
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM LEITO ) _ _
2.0.2.3| SINAPI 93588 NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 400,22 5120%5,2229) x DMT até bota-fora (1,4 Km) = (235,29 x 1,4) =
2.0.2 SUB-LEITO, BASE E SUB BASE
Comprimento da pavimentagao (277,00m) x largura da pista
2.0.21 RO-41081 Regularizagdo do sub-leito (proctor normal) m2 2.493,00 com 1,00m de cada lado (7,00m + 1,00m + 1,00m = 9,00m) =
177,00 x 9,00 = 2.493,00 m2.
Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediario (Execugéo, Area de regularizagao do sub-leito (2.493,00 m2) x espessura
2022 RO-43113 incluindo escavagao, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e compactagéo do m3 373,95 da camada (0,15 m) = 2.493,00 x 0,15 = 373,95 m®. Aquisi¢ao
material; exclui aquisi¢do e transporte do material) sob responsabilidade do municipio.
Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor intermediario (Execugéo, Area de regularizag&o do sub-leito (2.493,00 m?) x espessura
2.0.23 RO-43112 incluindo escavagao, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e compactagéao do m3 373,95 da camada (0,15 m) = 2.493,00 x 0,15 = 373,95 m®. Aquisicao
material; exclui aquisigdo e transporte do material) sob responsabilidade do municipio.
. - = T - Volume de base (373,95m?®) + volume de sub-base (373,95
2024 RO-41338 :rfgsogz)olr:ni de material de jazida para conservag&o. Distancia média de transporte de 10,10 M3xKM 2.393,28 md) x DMT entre local da obrafjazida (3,20 km) = (373,95 +
’ 373,95) x 3,2 =2.393,28 m°.
3.0 SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL
31 RO-40651 Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 60 cm tipo 50/20 (Execugéo, m 17319 Comprimento da sarjeta indicado em projeto (43,60m +
: incluindo escavacéo, fornecimento e transporte de todos os materiais) ’ 111,40m + 18,19m = 173,19m).
4.0 SERVICOS DE ASFALTAMENTO
41 RO-51228 Imprimag&o (Execugéo e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do m2 1.939,00 Comprimento da pavimentagado (277,00 m) x largura da pista

material betuminoso)

(7,00 m) = 277,00 x 7,00 = 1.939,00 m2.
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Area da imprimagao (1.939,00 m2) x fator da imprimagao
4.2 RO-41376 Transporte de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte >= 50,10 km TxKM 891,16 (0,0012 ton./m?) x DMT da Refinaria a Obra (383 Km) =
1.939,00 x 0,0012 x 383 = 891,16 T.Km.
Pintura de ligagdo (Execugdo e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte Comprimento da pavimentagdo (277,00 m) x largura da pista
43 RO-51229 do material betuminoso) m2 1.939,00 (7,00 m) = 277,00 x 7,00 = 1.939,00 m2.
Area da pimtura de ligagéo (1.939,006 m?) x fator da pintura
4.4 RO-41376 Transporte de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte >= 50,10 km TxKM 371,32 (0,0005 ton./m?) x DMT da Refinaria até a Obra (383 Km) =
1.939,00 x 0,0012 x 383 = 371,32 T.Km.
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
45 ED-7623 MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E m3 77.56 Comprimento da pavimentagao (277,00 m) x largura da pista
: B MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A ’ (7,00 m) x espessura da pavimentagao (0,04m).
PISTA
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de transporte de . Volume de CBUW (77,56 m®) * distancia média entre Usina
46 RO-14036 30,10 a 40,00 km (volume compactado) m3*km 2699,09 mais proxima e local da obra (34,8 Km).
5.0 SERVICOS DE SINALIZACAO
Placa de ago carbono com pelicula refletiva alta intensidade prismatica tipo Ill da ABNT -
51 RO-42980 Placa quadrada (Execug&o, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, m2 0,50 Area da placa 0,50m x 0,50m = 0,25 m?) x 2 placas = 0,50 m?.
inclusive postes de sustentagdo)
. I - . Comprimento da estrada (277,00 m) / cadéncia das tachas (6
5.2 R0O-41230 Tacha .reﬂetlva tipo SH~TRP’ com catadiptrico nas duas .fa.ces (Execugdo, incluindo u 139,00 m) x 3 fileiras de tachas ( duas nas bordas da estrada junto a
fornecimento, colocagéo e transporte de todos os materiais)
LBO e uma no centro da estrada entre as LFO).
R . - _ . . Comprimento da estrada (277,00 m) x 4 faixas (sendo uma
53 RO-41237 Lln’has de re~sma acrlllpa de 0.6mm de espessura e Largurg n 0,10m (Execugao, incluindo m 1.108,00 em cada borda LBO, e duas no centro formando a faixa
pré-marcacao, fornecimento e transporte de todos os materiais) .
continua LFO).
6.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
6.1 ED-50389 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM % 252.330,24 Valor total da obra (sem mobilizagao) R$252.330,24 X 2/100

VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00

(2%).
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