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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

1. REPARO EM TELHADO, DRENAGEM E PINTURA - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

un 1,00 UMA UNIDADE DE PLACA

.

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - .

1.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,00 
LARGURA X ALTURA DO VÃO A 
SER DEMOLIDO .

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

1.2.2.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 13,50 
LARGURA X COMPRIMENTO DA 
CALÇADA A SER DEMOLIDA

.

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

1.2.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m3 13,65 
COMPRIMENTO DO MURO NA 
PROJEÇÃO DO TELHADO (13M) 
X 0,70 (LARGURA DA VALA) .

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

1.2.4. Reaterro e compactação manual de vala m3 13,65 VOLUME DE ESCAVAÇÃO . REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

1.2.5.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 57,00 
ÁREA DA COBERTURA A SER 
REMOVIDA. .

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

1.2.6.

REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

m 26,00 
COMPRIMENTO LINEAR DE 
CALHAS EXISTENTES NA ÁREA 
DE INTERVENÇÃO.

.

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

1.2.7.
REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m 13,00 

COMPRIMENTO LINEAR DE 
RUFO METÁLICO ENTRE O 
TELHADO E O MURO OBJETO DA 
INTERVENÇÃO .

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

1.3. COBERTURA - .

1.3.1.
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-
24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

m 33,00 
COMPRIMENTO DO RUFO A SER 
INSTALADO.

.
COBERTURA

1.3.2.
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-
24), COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

m 18,00 

COMPRIMENTO DO RUFO A SER 
INSTALADO. PARTE UNIDA COM 
DESENVOLVIMENTO DE 33CM 
PARA COMPLETAR OS 103CM 
EM LOCAL DETERMINADO.

.

COBERTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TELHADO, DRENAGEM E PINTURA RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 110

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

TELHADO, DRENAGEM E PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TELHADO, DRENAGEM E PINTURA RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 110

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

TELHADO, DRENAGEM E PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.3.3.
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

m 13,00 
COMPRIMENTO DA CALHA A 
SER INSTALADA.

.
COBERTURA

1.3.4.

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE 
FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA 
(1) DEMÃO

Kg 70,00 

PESO DE NOVA INSTALAÇÃO DE 
VIGA u PARA AUMENTO DE 
CALHA + PESO DE CORTE E 
SOLDA PARA REBAIXAMENTO 
DA ESTRUTURA METÁLICA. .

COBERTURA

1.3.5.
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 57,00 
ÁREA DA COBERTURA 
REMOVIDA A SER INSTALADA 
NOVA. .

COBERTURA

1.4. ALVENARIA - .

1.4.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m2 12,00 
COMPRIMENTO X ALTURA DE 
ALVENARIA A COMPLEMENTAR

.
ALVENARIA

1.5. REVESTIMENTO - .

1.5.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 19,50 
ÁREA DA PAREDE A SER 
CHAPISCADA NO LOCAL 
ESCAVADO. .

REVESTIMENTO

1.5.2.

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 
CHAPISCO

m2 19,50 

ÁREA DA PAREDE A SER 
REBOCADA COM 
IMPERMEABILIZANTE NO LOCAL 
ESCAVADO. .

REVESTIMENTO

1.5.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 49,60 
ÁREA DO MURO A SER 
REVESTIDO + ÁREA DO TOPO 
DO MURO.

.

REVESTIMENTO

1.5.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 19,50 
ÁREA DA PAREDE NO LOCAL 
ESCAVADO. .

REVESTIMENTO

1.6. DRENAGEM - .

1.6.1.
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 21,00 
COMPRIMENTO LINEAR DA 
CANALETA PRÓXIMA AO MURO.

.
DRENAGEM
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TELHADO, DRENAGEM E PINTURA RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 110

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

TELHADO, DRENAGEM E PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.6.2.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, 
COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM 
BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 15,00 
COMPRIMENTO LINEAR DA 
CANALETA PROXIMO AO 
DEPARTAMENO DE EDUCAÇÃO.

.

DRENAGEM

1.6.3.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m 18,00 

COMPRIMENTO DO TUBO DE 
PVC PARA SAIDA DE ÁGUA 
PLUVIAL DA CANALETA 
PRÓXIMO AO DEPARTAMENTO 
DE EDUCAÇÃO + SAÍDA DA 
DESCIDA DA ÁGUA DA CALHA. .

DRENAGEM

1.7. PINTURA - .

1.7.1.
LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME 
METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA

m2 28,00 
ÁREA DA PAREDE + ÁREA DA 
CALÇADA .

PINTURA

1.7.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 36,00 
ÁREA DE FUNDO PREPARADOR 
ANTES DA PINTURA.

.
PINTURA

1.7.3.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 36,00 ÁREA DE PINTURA.
.
PINTURA

1.7.4.
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE 
TINTA

m2 43,20 ÁREA DA GRADE FRONTAL X 2.
.
PINTURA

1.7.5.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m2 43,20 ÁREA DA GRADE FRONTAL X 2.
.
PINTURA

1.8. SERVIÇO FINAL - .

1.8.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 30,00 

ÁREA DE LIMPEZA DO LOCAL A 
SER INTERVIDO, RETIRANDO 
TODO E QUALQUER RESTOS DE 
ENTULHO. .

SERVIÇO FINAL

.

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo

3 / 8



. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
R

E
N

T
E

 
Ú

N
IC

A

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº EVENTOS 1 2
. TOTAL POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TELHADO, DRENAGEM E PINTURA RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 110

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

TELHADO, DRENAGEM E PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

quarta-feira, 18 de outubro de 2023 CREA/CAU: MG-238.615/D
Data ART/RRT: MG20232237075

4 / 8



Item Descrição Unidade Quantidade

1. REPARO EM TELHADO, DRENAGEM E PINTURA - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

un 1,00 

1.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

1.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,00 

1.2.2.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 13,50 

1.2.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m3 13,65 

1.2.4. Reaterro e compactação manual de vala m3 13,65 

1.2.5.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 57,00 

1.2.6.

REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

m 26,00 

1.2.7.
REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m 13,00 

1.3. COBERTURA - 

1.3.1.
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-
24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

m 33,00 

1.3.2.
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-
24), COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

m 18,00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TELHADO, DRENAGEM E PINTURA

TELHADO, DRENAGEM E PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 110
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Item Descrição Unidade Quantidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TELHADO, DRENAGEM E PINTURA

TELHADO, DRENAGEM E PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.3.3.
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

m 13,00 

1.3.4.

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE 
FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA 
(1) DEMÃO

Kg 70,00 

1.3.5.
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 57,00 

1.4. ALVENARIA - 

1.4.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m2 12,00 

1.5. REVESTIMENTO - 

1.5.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 19,50 

1.5.2.

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 
CHAPISCO

m2 19,50 

1.5.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 49,60 

1.5.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 19,50 

1.6. DRENAGEM - 

1.6.1.
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 21,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 110
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Item Descrição Unidade Quantidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TELHADO, DRENAGEM E PINTURA

TELHADO, DRENAGEM E PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

1.6.2.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, 
COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM 
BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 15,00 

1.6.3.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m 18,00 

1.7. PINTURA - 

1.7.1.
LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME 
METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA

m2 28,00 

1.7.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 36,00 

1.7.3.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 36,00 

1.7.4.
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE 
TINTA

m2 43,20 

1.7.5.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m2 43,20 

1.8. SERVIÇO FINAL - 

1.8.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 30,00 

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG
Local

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 110

Responsável Técnico
Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo

7 / 8



Item Descrição Unidade Quantidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - RECURSO PRÓPRIO

OBRA/EMPREENDIMENTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TELHADO, DRENAGEM E PINTURA

TELHADO, DRENAGEM E PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

quarta-feira, 18 de outubro de 2023
Data

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 110

CREA/CAU: MG-238.615/D
ART/RRT: MG20232237075
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