
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO 
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, n. º 46 – Centro - CEP: 37855-000 

CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais 
 

 

Página 1 de 5 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO 

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO – TELHADO DA COZINHA, DESPENSA E 
LAVANDERIA, DRENAGEM E PINTURA. 

LOCAL: Rua Gedeão Alves Pereira, 110, Centro, São Pedro da União - MG 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
1.1.1 SETOP ED-28427 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE 

OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS 

Instalação de placa de obra de dimensões 3,00m x 1,50m. Todo e qualquer aditivo de prazo e 
valor, deverá constar na placa de obra, sendo essa alteração na placa sob responsabilidade da 
contratada. 

 

2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 
 
1.2.1. SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

Demolição de uma parte da alvenaria, para nivelamento do topo do muro existente, para 
instalação de rufo de desenvolvimento 100. 
 
1.2.2. SETOP ED-48479 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU 

CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
DEMOLIDO 

Demolição de piso cimentado rente ao muro de arrimo da cozinha, despensa e lavanderia, lado 
externo, e projeção da canaleta próximo ao estacionamento. 
 
1.2.3. SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 

1.2.4. SETOP RO-40234 Reaterro e compactação manual de vala 
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Escavação de vala de 0,7m de largura por 1,5m de fundura e 13 metros de comprimento, para 
realização de chapisco, reboco e impermeabilização, e posteriormente reaterro compactado 
dessa vala. 
 
1.2.5. SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

1.2.6. SETOP ED-48438 REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 
OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL 

1.2.7. SETOP ED-48506 REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL 

Remoção manual de telha para rebaixamento da estrutura metálica, retirada de calhas e rufos, 
aumento da calha da borda, e instalação de novas telhas. As telhas que serão removidas estão 
em péssimo estado de conservação, não sendo viável sua utilização 
 
 
 

3. COBERTURA 
 
 
1.3.1. SETOP ED-50678 RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA 

GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE 
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL 

1.3.2. SETOP ED-50681 RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA 
GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE 
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL 

Instalação de rufo no topo da platibanda e lateral que se encontra sem revestimento e contra 
rufo nessa mesma platibanda, no encontro do telhado com a platibanda. Nesses locais 
desenvolvimento de 33cm no topo, 70 na lateral e 33 no contra rufo. 
Já no topo do muro de divisa com terceiro, instalação de rufo de desenvolvimento de 103cm, 
sendo 33cm + 70cm. Rufo e contra rufo no topo e encontro com telhado em uma platibanda 
que agora ficará aparente com rebaixamento do telhado. 
 
1.3.3. SETOP ED-50660 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM 

(GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, 
INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL 

Calha a ser instalada no final do novo telhado, local onde aumentar o tamanho da calha inicial. 
 
1.3.4. SETOP ED-49665 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM 

PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE 
FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM 
SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO 

Fornecimento de nova viga u 3” chapa 3mm, para aumento da calha. Corte, soldagem, e 
qualquer tipo de serviço para rebaixamento da estrutura metálica existente, e fazer continuação 
com telhado. 
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1.3.5. SETOP ED-48428 COBERTURA EM TELHA METÁLICA 
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, 
ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Novas telhas a serem instaladas na área de intervenção. As antigas estão em péssimo estado 
de conservação, não sendo possível sua reutilização. 
 
 

4. ALVENARIAS 
 
1.4.1. SETOP ED-48193 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE 

CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 

Alvenaria a ser complementada do muro, para poder instalar o rufo de 100cm no topo. 
 
   

5. REVESTIMENTO 
 
1.5.1. SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

Chapisco a ser realizado na área da parede do local de desaterro. 
 
1.5.2. SETOP ED-50760 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO 

Reboco a ser realizado na área da parede do local de desaterro, com aditivo na massa. 
 
1.5.3. SINAPI 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Massa única para os 21m de extensão do muro + topo do muro e locais de instalação de rufo. 
 
 
1.5.3. SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

Impermeabilização do muro, em local desaterrado. 
 
 
 

6. CANALETA 
 
1.6.1. SINAPI 102992 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE 

CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
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Canaleta meia cana a ser construída após aterro, rente ao muro de divisa, para encaminhar as 
águas pluviais a caixa existente. 
 
1.6.2. COMPOSIÇÃO  01 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO 

COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 
20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, 
COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM 
(1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 
20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE 
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

Canaleta com grelha a ser executada perto do departamento de Educação e estacionamento. 
 
1.6.3. SETOP ED-48669 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 

PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES 

Tubo PVC a ser instalado para saída das águas da canaleta, próximo ao departamento e 
estacionamento + tubo para descida da água do final da calha interrompida. 
 
 
 

7. PINTURA 
 

 
1.7.1. SETOP ED-50265 LAVAGEM DE FACHADA COM 

HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME 
METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA 
FACHADA 

1.7.2. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

1.7.3. SETOP ED-50451 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

Lavagem do barrado abaixo da grade em frente ao departamento de educação (local com 
pintura atual amarelo), e lavagem da calçada em frente do departamento. Aplicação de fundo 
preparador para pintura acrílica acetinada, de boa qualidade e durabilidade, para área externa 
tanto do barrado, como toda a frente do departamento (área externa). 
 
1.7.4. SETOP ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA 

PARA REMOÇÃO DE TINTA 

1.7.4. SETOP ED-50491 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE 
FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO 

Lixamento e aplicação de pintura esmalte e fundo anticorrosivo na grade em frente ao 
departamento de educação. 
 
 

8. SERVIÇO FINAL 
 
 
1.8.1. SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 
Limpeza final para entrega da obra, retirando qualquer resíduo remanescente. 
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São Pedro da União-MG, 18 de outubro de 2023. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Higor Augusto Sabag de Paulo 
Engenheiro Civil - CREA MG-238.615/D 

ART: MG20232237075 
 

_________________________________ 

Custódio Ribeiro Garcia 
Prefeito Municipal 

 


