PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel. Joao Ferreira Barbosa, n. ° 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

OBRA: SERVICOS DE MANUTENGCAO - TELHADO DA COZINHA, DESPENSA E
LAVANDERIA, DRENAGEM E PINTURA.

LOCAL: Rua Gededo Alves Pereira, 110, Centro, Sdo Pedro da Unido - MG

DESCRICAO DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 SETOP ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

Instalagcao de placa de obra de dimensdes 3,00m x 1,50m. Todo e qualquer aditivo de prazo e
valor, devera constar na placa de obra, sendo essa alteragao na placa sob responsabilidade da
contratada.

2. REMOGOES E DEMOLICOES

1.21. SINAPI 97622 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Demolicdo de uma parte da alvenaria, para nivelamento do topo do muro existente, para
instalagao de rufo de desenvolvimento 100.

1.2.2. SETOP ED-48479 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU
CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM
ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO

Demoli¢cao de piso cimentado rente ao muro de arrimo da cozinha, despensa e lavanderia, lado
externo, e projecao da canaleta proximo ao estacionamento.

1.2.3. SETOP ED-51107 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

1.2.4. SETOP RO-40234 Reaterro e compactagdo manual de vala
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Escavacao de vala de 0,7m de largura por 1,5m de fundura e 13 metros de comprimento, para
realizacdo de chapisco, reboco e impermeabilizagdo, e posteriormente reaterro compactado

dessa vala.

1.2.5.

SINAPI

97647

REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.2.6.

SETOP

ED-48438

REMOGAO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA
OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

1.2.7.

SETOP

ED-48506

REMOGAO MANUAL DE RUFO METALICO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

Remoc&o manual de telha para rebaixamento da estrutura metalica, retirada de calhas e rufos,
aumento da calha da borda, e instalagdo de novas telhas. As telhas que serao removidas estao
em péssimo estado de conservagao, nao sendo viavel sua utilizagéo

3. COBERTURA

1.3.1.

SETOP

ED-50678

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA
GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE
ICAMENTO MANUAL VERTICAL

1.3.2.

SETOP

ED-50681

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA
GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE
ICAMENTO MANUAL VERTICAL

Instalagao de rufo no topo da platibanda e lateral que se encontra sem revestimento e contra
rufo nessa mesma platibanda, no encontro do telhado com a platibanda. Nesses locais
desenvolvimento de 33cm no topo, 70 na lateral e 33 no contra rufo.

Ja no topo do muro de divisa com terceiro, instalagdo de rufo de desenvolvimento de 103cm,
sendo 33cm + 70cm. Rufo e contra rufo no topo e encontro com telhado em uma platibanda
que agora ficara aparente com rebaixamento do telhado.

1.3.3.

SETOP

ED-50660

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM
(GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM,
INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

Calha a ser instalada no final do novo telhado, local onde aumentar o tamanho da calha inicial.

1.34.

SETOP

ED-49665

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM
PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICACAO,
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE
FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

Fornecimento de nova viga u 3” chapa

3mm, para aumento da calha. Corte, soldagem, e

qualquer tipo de servigo para rebaixamento da estrutura metalica existente, e fazer continuagéo
com telhado.
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1.3.5.

SETOP

ED-48428

COBERTURA EM TELHA METALICA
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES,
ESP. 0,50MM,  ACABAMENTO NATURAL,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA  FIXAGAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Novas telhas a serem instaladas na area de intervengdo. As antigas estdo em péssimo estado
de conservagao, nao sendo possivel sua reutilizagao.

4. ALVENARIAS

1.4.1.

SETOP

ED-48193

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE
CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

Alvenaria a ser complementada do muro, para poder instalar o rufo de 100cm no topo.

5. REVESTIMENTO

1.5.1.

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

Chapisco a ser realizado na area da parede do local de desaterro.

1.5.2.

SETOP

ED-50760

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAGAO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

Reboco a ser realizado na area da parede do local de desaterro, com aditivo na massa.

1.5.3.

SINAPI

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Massa Unica para os 21m de extensdo do muro + topo do muro e locais de instalagéo de rufo.

1.5.3.

SINAPI

98555

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA  POLIMERICA /  MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

Impermeabilizagdo do muro, em local desaterrado.

6. CANALETA

1.6.1.

SINAPI

102992

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021
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Canaleta meia cana a ser construida apos aterro, rente ao muro de divisa, para encaminhar as
aguas pluviais a caixa existente.

1.6.2.

COMPOSICAO | 01

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SECAO
20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO,
COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM
(1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN
20MM (3/4") COM UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Canaleta com grelha a ser executada perto do departamento de Educagéo e estacionamento.

1.6.3.

SETOP

ED-48669

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RiGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SEF\’JE
NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

Tubo PVC a ser instalado para saida das aguas da canaleta, proximo ao departamento e
estacionamento + tubo para descida da agua do final da calha interrompida.

7. PINTURA

1.71.

SETOP

ED-50265

LAVAGEM DE FACHADA COM
HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME
METALICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA
FACHADA

1.7.2.

SINAPI

88485

FUNDO SELADOR ACRILICO, API:ICAQAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

1.7.3.

SETOP

ED-50451

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICOE
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Lavagem do barrado abaixo da grade

em frente ao departamento de educagéo (local com

pintura atual amarelo), e lavagem da calgada em frente do departamento. Aplicagdo de fundo
preparador para pintura acrilica acetinada, de boa qualidade e durabilidade, para area externa
tanto do barrado, como toda a frente do departamento (&rea externa).

1.7.4. SETOP ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA
PARA REMOCAO DE TINTA
1.7.4. SETOP ED-50491 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE

FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

Lixamento e aplicacdo de pintura esmalte e fundo anticorrosivo na grade em frente ao
departamento de educagéo.

8. SERVICO FINAL

1.8.1.

| SETOP

| ED-50266

| LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Limpeza final para entrega da obra, retirando qualquer residuo remanescente.
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Sao Pedro da Uniao-MG, 18 de outubro de 2023.

Higor Augusto Sabag de Paulo Custodio Ribeiro Garcia
Engenheiro Civil - CREA MG-238.615/D Prefeito Municipal
ART: MG20232237075
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