PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel. Joado Ferreira Barbosa, n. © 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

OBRA: Projeto de estacionamento da Escola Municipal Dom Hugo Bressane
LOCAL: Rua Gedeé&o Pereira da Costa, n° 110, centro, Séo Pedro da Uniéo - MG
AREAS:

AREA DO TERRENO: 4.569,00 m?

AREA CONSTRUIDA ATUAL: 3.098,39 m2

AREA A SER AMPLIADA: 406,96 m?

AREA TOTAL: 3.505,35 m2

TAXA DE OCUPACAO APOS AMPLIACAO: 76,72%

DESCRICAO DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE
*2,0 X 1,125* M

Instalac&o de placa de obra de dimensfes 2,00m x 1,25m.

1.1.0.2 SETOP ED-16349 | LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO
TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO DE OBRA
COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO
SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO,
(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA
UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E
LIGACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES
PROVISORIAS EXTERNAS

Locacao de container para uso durante a obra.

1.1.0.3 | SETOP | CO-27428 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA |
Elaboracdo e apresentacdo do projeto executivo de estrutura metalica juntamente com a
anotacgédo de responsabilidade técnica (ART) para execucao da cobertura do estacionamento.

1.1.04 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Remocéo da grama existente no atual estacionamento.

2. DEMOLICOES E REMOCOES

1.2.0.1 SETOP ED-48479 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU
CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA
MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
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Demolicdo da calgada publica (vide projeto) e da rampa em frente ao departamento de saude.

1.2.0.2

SETOP

ED-48480

DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

Demolicdo do piso cerdmico existente n

o hall de entrada do departamento de saude.

1.2.0.3

SINAPI

97632

DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demoligdo do rodapé existente no hall de entrada do departamento de saude.

1.2.04

SETOP

ED-48436

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE
CERAMICO SEM APROVEITAMENTO
MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

TIJOLO
DO

Demolicdo dos muros em frente o estacionamento e em frente o departamento de saude.

1.2.0.5

| COMPOSICAO |

012

| REMOCAO DE GRADIS E PORTOES

Remocdo dos portbes e grades em frente o estacionamento e portdes em frente o

departamento de saulde,

posteriormente.

inclusive portdo ao lado da quadra. Este, serd recolocado

3. MOVIMENTACOES DE TERRA

1.3.01

SETOP

ED-51123

REGULARIZACAO E  COMPACTACAO
TERRENO COM PLACA VIBRATORIA

DE

Regularizacdo e compactacao no patio da escola. Obs.: A terra para efetuacdo do aterro atras
do estacionamento sera concedida pela prefeitura.

4. FUNDACOES

1.4.0.1 SETOP ED-49748 PERFURA(;AO DE ESTACA BROCA A TRADO
MANUAL D = 250 MM

Perfuracdo de estacas broca para execu¢do dos muros.

1.4.0.2 SINAPI 96526 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA PARA VIGA
BALDRAME (SEM ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

Escavacdo manual de vala para execuc¢éo das vigas baldrames dos muros.

1.4.0.3 SETOP ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

Langcamento e aplicacdo de concreto nas vigas baldrames e estacas broca.

1.4.04 SINAPI 96543 ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

1.4.0.5 SINAPI 96546 ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

Montagem das armaduras para execucdo das vigas baldrames e estacas broca. Esta incluso

40 cm de espera nas estacas.

1.4.0.6 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM

EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

Impermeabilizacdo da face superior das vigas baldrames.
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1.4.0.7

SETOP

ED-50600

APLICACAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS,
INCLUSIVE FORNECIMENTO

Aplicagdo de lona preta atras do muro de arrimo.

5. ESTRUTURAS

15.0.1

SINAPI

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

1.5.0.2

SINAPI

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

Montagem
exclusive a

e desmontag
rea de contato

com paredes.

em de férmas para execucdo dos pilares e vigas de amarragéo,

1.5.0.3

SETOP

ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

Lancament

o0 e aplicacdo de concreto no

s pilares e vigas de amarragéo.

1504

SINAPI

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

1.5.05

SINAPI

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Montagem das armaduras para execuc¢do dos pilares e vigas de amarragcdo. Nos pilares que
terdo contato com a estrutura metalica da cobertura, foram contabilizados 10 cm a mais na
ferragem de cada pilar.

1.5.0.6

COMPOSICAO

003

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA
IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS
CANALETA 19 X 19 X 19 CM, INCLUSIVE

ARMACAO, ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM

Execucéo de cinta de amarragdo nos muros, exceto muro de arrimo.

6. ALVENARIAS

1.6.0.1 SINAPI 103326 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria para execucdo de muros, fechamentos e laterais de rampas.

7. INSTALACOES ELETRICAS
1.7.0.1 SETOP ED-49414 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,

ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM

ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

Instalacdo de eletroduto flexivel nas paredes para passagem dos cabos.
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1.7.0.2

SINAPI

91844

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Instalacdo de eletroduto flexivel na laje para passagem dos cabos que vem da construgéo

existente (departamento de educacao).

1.7.0.3

SINAPI

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN
50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Instalagéo de eletroduto flexivel PEAD para passagem dos cabos enterrados.

1.7.04

SETOP

ED-49328

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO PESADO,
INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO
DN 32 (1.1/4")

Instalacéo de eletroduto de aco galvanizado na estrutura metalica da cobertura.

1.7.05

COMPOSICAO

005

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM

a /4, _ APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Instalac&o de condulete de aluminio para eletroduto de ago galvanizado préximo a cada
luminaria.
1.7.0.6 SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO

PISO), PVC, |INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Instalacdo de caixa retangular 4” x 2” alta para instalacdo de tomada.

1.7.0.7

SINAPI

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, |INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Instalac&o de caixa retangular 4” x 2” média para instalagdo de interruptor com tomada.

1.7.0.8 SETOP ED-15781 | CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4'"X4"
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO,
SUPORTE E PLACA

1.7.0.9 SINAPI 91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO

PISO), PVC, |INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Instalac&o de caixa retangular 4” x 4” baixa com placa cega em parede.

1.7.0.10

SINAPI

90445

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

Execucéo de rasgo em contrapiso para

passagem de eletroduto enterrado.

1.7.0.11

SETOP

ED-49168

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA
DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30
X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E
BOTA-FORA

Execucdao de caixa de passagem em alvenaria proximo ao quadro de distribuigdo.
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1.7.0.12 SINAPI-| 39804 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES
DIN

1.7.0.13 SETOP ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD,

DIAMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM,
EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO,
INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALACAO

Instalac&o de quadro de distribuicdo com aterramento de haste.

1.7.0.14 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM,
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.7.0.15 SINAPI 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM

ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

Instalagéo de cabo de cobre flexivel par

elétrico.

a os circuitos de iluminacdo e tomadas, verificar projeto

1.7.0.16

SINAPI

91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Instalacdo de tomada alta para ligagdo das luminarias de emergéncia.

1.7.0.17

SINAPI

92027

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015

Instalagcéo de interruptor com tomada, verificar projeto elétrico.

1.7.0.18

SINAPI

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

Instalagéo de luminarias de emergéncia

, verificar locacao no projeto elétrico.

1.7.0.19

COMPOSICAO

002

LAMPADA TUBULAR T8 - HO - 36W BIVOLT 5320
LUMENS SEMI-LEITOSA  6500K - 2400mm,
INCLUSIVE INSTALACAO

Instalac&o de lampada tubular T8 no estacionamento.

1.7.0.20 SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

1.7.0.21 SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2020

Instalacéo de disjuntor, verificar projeto elétrico.

8. COBERTURA

1.8.0.1

SETOP

ED-49665

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM
PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICACAO,
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE
FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM

SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
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1.8.0.2 COMPOSICAO 004 TELHAMENTO COM TELHA METALICA
GALVALUME, ONDULADA, ESPESSURA 0,43MM,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO

Execucdo de estrutura metalica e cobertura em telha metalica galvalume. O projeto de
estrutura metalica devera ser apresentado juntamente com a anotacdo de responsabilidade
técnica antes de serem fabricadas as estruturas. A cotacdo foi realizada levando em
consideragéo os banzos inferiores e superiores em viga “U” de 3” na chapa 2,25mm, diagonais
e pontaletes internos (viga de encaixe) em viga “U” de 3” na chapa 2,0mm, tergas 3” na chapa
3mm, contraventamento de 2" a cada 4 vaos e tirantes de 2" nas tesouras, cantoneiras
parafusadas na cabeca dos pilares para recebimento das tesouras.

1.8.0.3 COMPOSICAO 011 | COBERTURA EM POLICARBONATO 6MM,
DIMENSOES 12M X 2M, MODELO TUNEL
PASSARELA, COM APOIOS CIRCULARES
METALICOS COM DIAMETRO ENTRE 10 A13CM E
ESPACAMENTO ATE 4,00M, COM CALHA EM
CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 33
CM, ESP. 0,5MM, INCLUSO ENTREGA E
INSTALACAO

Instalac&o de cobertura em policarbonato 6mm, com apoios em tubos circulares de 10 a 13 cm
de didmetros com espagamento de até 4 m de distancia, incluso calha em chapa galvanizada
desenvolvimento de 33cm. A cobertura sera feita na rampa de acesso ao estacionamento.

9. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

1.9.01 SETOP ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SNERIE
NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

Assentamento de tubo PVC 100mm para coleta de agua pluvial da cobertura do
estacionamento.

1.9.0.2 SETOP ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE
NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES

Assentamento de tubo PVC 150mm para coleta de agua pluvial da canaleta.

1.9.0.3 SETOP ED-50657 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM
(GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM,
INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

Instalacdo de calha em chapa galvanizada desenvolvimento de 60cm para coleta de agua
pluvial da cobertura do estacionamento.

1.9.04 SETOP ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA  GALVANIZADA, COM
PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE  35CM, INCLUSIVE
ICAMENTO MANUAL VERTICAL

Instalacdo de chapim em chapa galvanizada (pingadeira) em cima do muro em frente o
departamento de saude.

1.9.05 SINAPI 102990 | CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Execucdo de canaleta meia cana no comprimento do muro de arrimo para coleta de agua
pluvial.

1.9.0.6 SINAPI 102991 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E
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| | [ INSTALACAO. AF_08/2021

Execucdo de canaleta meia cana ao lado do muro em frente o departamento de salde para
coleta de agua pluvial.

1.9.0.7 SETOP ED-49906 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM
EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO
EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA,
INCLUSIVE ~ ESCAVACAO, REATERRO E
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

Execucéo de caixa de drenagem ao lado da rampa de acesso ao departamento de saude.

1.9.0.8 SETOP ED-49913 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM
EM ALVENARIA (50X50X100CM), REVESTIMENTO
EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA,
INCLUSIVE ~ ESCAVAGCAO, REATERRO E
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

Execucéo de caixa de drenagem no final da canaleta meia cana para coleta de agua pluvial,
verificar localiza¢@o no projeto de instala¢des hidrossanitarias.

1.9.0.9 SETOP ED-48668 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - ~SERIE
NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES

Assentamento de tubo PVC 75mm para coleta de agua pluvial da cobertura em policarbonato.
10. ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO
1.10.1 (PAREDES EXTERNAS)

110.11 SINAPI 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

1.10.1.2 SINAPI 87794 | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_09/2022

Aplicacdo de chapisco e massa Unica nas paredes que serdo executadas, inclusive face
superior dos muros.

11. PISOS

1.11.0.1 SINAPI 94991 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

Execucédo de calcada publica, calgada de circulagédo de alunos, rampas e faixa de 10cm no
comprimento da canaleta meia cana. Espessura do concreto 5cm.

1.11.0.2 SETOP ED-9320 PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL,
FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA
TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL
ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
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LANCAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE
JUNTA DE DILATACAO

Execucéo de concreto polido no local de circulagédo dos veiculos.

1.11.0.3 SINAPI 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Execucédo de guia (meio-fio) em concreto em torno da calgcada de circulacéo dos alunos.

1.11.04 SETOP ED-50567 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA,
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM
1.11.0.5 SINAPI 87248 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

Execucé@o de contrapiso e revestimento cerdmico no hall de entrada do departamento de
saude.

1.11.0.6 SINAPI 88648 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014

Execucéo de rodapé ceradmico no hall de entrada do departamento de saude.

1.11.0.7 SETOP ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS,
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO
POR TRINTA (30) DIAS

Plantagdo de grama esmeralda no péatio da escola e local da antiga rampa de acesso ao
departamento de saude.

12. ESQUADRIAS

1.12.0.1 COMPOSICAO 006 PORTAO DE ABRIR EM CHAPA TIPO PAINEL
LAMBRIL DIMENSOES 1,10 X 2,10 M, COLOCADO
COM FECHADURA DE SOBREPOR,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

Instalacdo de portdo de abrir, uma folha, dimensbes 1,10 x 2,10m em painel lambril com
fechadura de sobrepor com sistema de bloqueio da lingueta. A fechadura devera ter abertura
pelo lado interno, sem que haja necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado
externo seja feita apenas por meio de chave, dispensando-se macanetas, conforme indicagéo
no projeto de combate a incéndio e péanico.

1.12.0.2 | COMPOSICAO | 007 PORTAO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM CHAPA
TIPO LAMBRIL DIMENSOES 1,50M X 2,00M,
COLOCADO COM FECHADURA, FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Instalacdo de portdo de abrir, duas folhas, dimensbes 1,50 x 2,00m em painel lambril com
fechadura.

1.12.0.3 COMPOSICAO 008 PORTAO DE CORRER 7,00M X 2,00M EM TUBO
GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA ONDULADA
QUADRICULADA FIO 12 MALHA 4X4, INCLUSO
FECHADURA E MOTOR

Instalacdo de portdo de correr 7,00 x 2,00m em tubo galvanizado com tela ondulada
quadriculada fio 12 malha 4x4, com fechadura e motor. O item do motor inclui 2 (dois)
controles, montagem, cremalheira e suporte.

[1.12.04 | COMPOSICAO| 009 |PORTAO DE CORRER 5,00M X 2,00M EM TUBO |
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GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA ONDULADA
QUADRICULADA FIO 12 MALHA 4X4, INCLUSO
FECHADURA E MOTOR

Instalagdo de portdo de correr 500 x 2,00m em tubo galvanizado com tela ondulada
quadriculada fio 12 malha 4x4, com fechadura e motor. O item do motor inclui 2 (dois)
controles, montagem, cremalheira e suporte.

1.12.0.5 COMPOSICAO 010 PAINEL FIXO EM TELA ONDULADA
QUADRICULADA FIO 12

Instalacdo de painel fixo com tela ondulada quadriculada fio, para fechamento de véo.

1.12.0.6 | SETOP | ED-50933 | ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTOES

Recolocacéo do portdo P3 indicado no projeto.
13. PINTURAS
1.13.1 (PAREDES)

1.13.1.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

Aplicacao de fundo selador acrilico nas paredes novas.

1.13.1.2 SETOP ED-50451 | PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicacao de pintura acrilica acetinada, de boa qualidade e durabilidade, para area externa nas
paredes novas. Devera ser consultada a cor da tinta com o setor de engenharia antes de
realizar a compra.

1.13.1.3 SETOP ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE
CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Aplicacé@o de pintura esmalte até a altura de 1,50m somente na parede (parte interna) do muro
de arrimo, onde as criancas terdo acesso pela calcada.

1.13.2 (METAIS)

1.13.2.1 SETOP ED-50491 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO,
DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO

Aplicacdo de pintura esmalte e fundo anticorrosivo nos port6es, grades e guarda-corpos.
Contabilizado os dois lados.

1.13.2.2 SETOP ED-50496 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO,
DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO

Aplicacdo de pintura esmalte e fundo anticorrosivo nos corriméos. Para corrimaos duplos foram
contabilizados a quantidade x 2.

1.13.2.3 SETOP ED-50497 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALIQA,
DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO
FUNDO ANTICORROSIVO

Aplicacao de pintura esmalte e fundo anticorrosivo na estrutura metalica da cobertura.

14. SERVICOS COMPLEMENTARES

1.14.0.1 SETOP ED-50940 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN
2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO

Pagina 9 de 10




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel. Joado Ferreira Barbosa, n. © 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

D=1/2",H=1,05M

1.14.0.2 SETOP ED-50939 | GUARDA-CORPO EM AGCO GALVANIZADO DIN
2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE
ACO D =1/2",H =1,05M - COM CORRIMAO DUPLO
DE TUBO DE ACO GALVANIZADODE D =1 1/2"
1.14.0.3 SETOP ED-50937 | CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN
2440, D =1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA

Instalagéo de guarda-corpos e corrimdos duplos conforme indicagdo no projeto arquiteténico.

1.14.04 SETOP ED-15226 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA,
APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA,
COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Instalagéo de piso podotétil de concreto, alerta, com junta seca nos locais indicados no projeto
arquiteténico.

1.14.0.5 COMPOSICAO 001 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE
FIXA DE FERRO NA VERTICAL, PARA PROTECAO
Instalacdo de grade fixa de ferro na vertical, para prote¢cdo em cima do muro que faz divisa
entre a escola e o departamento de saude. Verificar loca¢@o no projeto arquitetonico.

15. SERVICOS FINAIS

1.15.0.1 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A
SECO. AF_04/2019
Limpeza final da area trabalhada e/ou ampliada.

Séao Pedro da Unido-MG, 24 de outubro de 2022
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